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1. ANTECEDENTS DE L’ACTUACIÓ 

L’any 1993 es van executar les obres de sanejament en alta per a la recollida de les aigües residuals 

del municipi de Castelldefels i el seu transport fins a l’EDAR de Gavà Viladecans. Les infraestructures 

executades comprenien una nova EBAR situada annexa al Campus del Baix Llobregat (UPC) i un 

col·lector interceptor de 6,17 km, dels quals 3,60 km són en impulsió i 2,57 km en gravetat. La imatge 

següent es recull l’esquema general de sanejament en alta descrit. 

 

La progressiva degradació estructural del col·lector interceptor, originada per la presència d’àcid 

sulfhídric d’origen biogènic, ha motivat la redacció de diferents projectes amb l’objecte de 

solucionar les deficiències de la infraestructura. 

En data de desembre de 2018 es va redactar el PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ DEL 

COL.LECTOR INTERCEPTOR CASTELLDEFELS (OCGAVA1606), comprenent la rehabilitació parcial del 

tram de gravetat de l’interceptor. La solució tècnica plantejada comprenia l’encamisat interior de 

1.497 m de l’actual conducció i la rehabilitació de les cambres de registres del tram. Anteriorment, 

l’any 2007 es va procedir ja a l’encamisat de 980 m corresponents als extrems del col·lector no 

inclosos dins l’actuació OCGAVA1606. 

 

EDAR Gavà 
Viladecans 
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En data de maig de 2019 es va tramitar el projecte a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 

Ambiental qui va resoldre, el juliol de 2020, que no era necessari sotmetre l’actuació a avaluació 

d’impacte ambiental ordinària atès no es preveien efectes significatius sobre el medi, si bé 

incorporava diferents condicions addicionals (Resolució TES/1716/2020). 

Per altra banda, el mateix desembre de 2018 es va redactar també el PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

REHABILITACIÓ TRAM IMPULSIÓ COL.LECTOR INTERCEPTOR CASTELLDEFELS (OCGAVA1803), que 

comprenia la rehabilitació dels darrers 100 del tram d’impulsió, les arquetes i equipaments 

hidromecànics (ventoses i desguassos) de la impulsió. L’actuació va ser tramitada a l’Oficina 

Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, en data d’octubre de 2019, determinant-se que no era 

necessari sotmetre l’actuació a avaluació d’impacte ambiental ordinària atès no es preveien efectes 

significatius sobre el medi, si bé incorporava condicions addicionals (Resolució TES/2041/2020). 

 

Fruit de l’anàlisi efectuada en aquest darrer projecte i l’aparició de diversos trencaments en el tram 

d’impulsió, en data d’abril de 2019 es va encarregar la redacció de l’ESTUDI D’ALTERNATIVES I 

PROJECTE CONSTRURCTIU DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DE L’INTERCEPTOR DE 

CASTELLDFELS (OCGAVA1802). Aquesta actuació contemplava el desdoblament integral de l’actual 

tram d’impulsió, entre l’EBAR homònima i el tram final d’impulsió recollit en l’actuació anterior 

(OCGAVA1803). Donades les sinergies entre aquesta intervenció (OCGAVA1802) i l’actuació 

precedent (OCGAVA1803), ambdues van ser refoses i incorporades dins el projecte de 

desdoblament global del tram d’impulsió (OCGAVA1802). 

El projecte va ser finalitzat en data de desembre de 2020 i tramitat a l’Oficina Territorial d’Acció i 

Avaluació Ambiental (OTAA) en data de març de 2021. Dins del procediment de consultes associat 

a la tramitació ambiental de l’actuació van sorgir diferents al·legacions al traçat entorn del camí de 

la Pineda per la seva afectació a diferents Habitats d’Interès Comunitari (HIC) i zones humides. 

Davant dels potencials impactes sobre aquests àmbits, en data de desembre de 2021, l’OTAA va 

resoldre la necessitat de sotmetre el projecte al procediment d’avaluació ambiental ordinària, 

incorporant alternatives addicionals que evitessin l’afectació dels HICs i zones humides de l’entorn 

del camí de la Pineda. 

Tram 
Gravetat Tram 

Impulsió 

EBAR 
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Davant la resolució de l’OTAA s’estableix la necessitat d’iniciar un nou procés d’estudi tècnic i 

tramitació administrativa que permeti solucionar les actuals deficiències de la conducció, evitant 

així el risc d’abocament al medi associat als episodis de trencament de l’aquesta. Les actuacions a 

portar a terme comprenen: 

- Desenvolupament d’un nou estudi d’alternatives de traçat que contempli traçats 

addicionals als ja analitzats anteriorment, en complement dels requeriments de la resolució 

de l’OTAA. 

- Desenvolupament d’un estudi d’impacte ambiental per a la tramitació ordinària de 

l’actuació (Article 35, Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental). 

- Redacció d’un nou projecte constructiu d’acord amb el nou estudi d’alternatives realitzat i 

integrant les consideracions i condicionants també recollides a l’estudi d’impacte 

ambiental. 
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2. OBJECTE DEL PLEC  

El present plec té per objecte definir les condicions i les bases tècniques particulars que hauran de 

regir la contractació dels serveis de redacció del Projecte Constructiu i Estudi d’Impacte Ambiental 

de la nova impulsió de l’interceptor de Castelldefels. 
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3. DOCUMENTACIÓ DE BASE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

S’indica a continuació la documentació base que estarà disponible pel consultor per a la prestació 

del servei. 

- PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ COL·LECTOR INTERCETOR CASTELLDEFELS 

(OCGAVA1606). 

- PROJECTE CONSTRUCTIU DE REHABILITACIÓ TRAM IMPULSIÓ COL.LECTOR INTERCEPTOR 

CASTELLDEFELS (OCGAVA1803). 

- ESTUDI D’ALTERNATIVES I PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA 

D’IMPULSIÓ DE L’INTERCEPTOR DE CASTELLDFELS (OCGAVA1802). 

- RESOLUCIÓ ACC/..../2021, D’INFORME D’IMPACTE AMBIENTAL DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DEL COL·LECTOR 

INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS, PROMOGUT I TRAMITAT PER L’ÀREA METROPOLITANA 

DE BARCELONA, ALS TERMES MUNICIPALS DE GAVÀ I CASTELLDEFELS (EXP. 

OTAABA20210032) DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA 

RURAL. 
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4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

4.1. EBAR DEL INTERCEPTOR 

A l’EBAR de l’interceptor arriben les aigües residuals procedents del conjunt de bombaments en 

sèrie de “Costa – Castelldefels”, de la xarxa secundària del municipi de Castelldefels al nord de la C-

32 i de la xarxa drenatge dels barris de Mar i Sol i Gran Via Mar, situats entre la C-32 i la C-31. 

L’EBAR interceptor Castelldefels està equipada amb 6 bombes que treballen en 2 línies: 

- Bombes 1 a 3 (2+1): impulsen l’aigua residual a l’EDAR de Gavà – Viladecans. Les bombes 

compten, individualment, amb una capacitat estimada entre 320 i 380 l/s, aproximadament. 

El cabal operant 2 equips en paral·lel és d’aproximadament 550 l/s. 

- Bombes 4 a 6 (2+1): eleven l’aigua fins a descarregar-la al canal interceptor o corredera 

situada entre la mateixa EBAR i la C-32. Aquests equips són idèntics als anteriors si bé en 

comptar amb una alçada manomètrica inferior (4-5 m) el cabal de descàrrega, individual, se 

situa entorn de 500 l/s. El cabal operant 2 equips en paral·lel és d’aproximadament 980 l/s. 

Per tal de garantir l’òptim funcionament dels grups 4, 5 i 6, aquests també bomben aigua a l’EDAR, 

rotant-se amb els grups 1 a 3. Només eleven aigua a la corredera quan se supera la capacitat nominal 

de 2 grups operant en paral·lel (550 l/s). Aquesta situació té lloc exclusivament en episodis de pluja, 

quan per efecte de l’entrada d’aigües pluvials al sistema de sanejament, els cabals que arriben a 

l’EBAR superen el valor de 2,4-3xQtemps sec, aproximadament, tot i que el municipi de Castelldefels 

disposa d’una xarxa de clavegueram separativa.  

4.2. INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS 

El col·lector Interceptor de Castelldefels compta amb dos trams diferenciats, d’acord amb el seu 

funcionament hidràulic: 

- Tram a pressió – Impulsió 

Té el seu origen a l’EBAR de l’interceptor de Castelldefels i finalitza al camí de la Pineda, a una 

distància de 450 m de l’avinguda del Mar (TM Gavà), abans d’arribar a aquesta. Per connectar 

ambdós punts segueix un traçat pel nord del canal Olímpic, discorre paral·lel al mateix a través de 

diversos camps de conreus i s’incorpora al camí de la Pineda després de recórrer 200 m pel mateix 

camí de la Pava. 

La longitud del tram és de 3.680 m i consta d’una conducció de formigó armat amb camisa de xapa, 

classe III, i PN4 bars. Al llarg del seu traçat compta amb 4 ventoses i 2 desguassos. 
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- Tram per gravetat 

Té el seu origen en l’extrem final de la impulsió i seguint pel camí de la Pineda arriba a la llacuna de 

la Murtra, on creua sota la mateixa fins a connectar amb l’EDAR de Gavà Viladecans. El tram té una 

longitud de 2.470 m, una pendent mitjana del 0,838% i està format per una canonada de formigó 

armat de DN1000 mm, classe III. 

Aquest tram queda exclòs de l’abast de la present actuació. 
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5. PROBLEMÀTIQUES ACTUALS DE LA INFRAESTRUCTURA 

La impulsió de l’interceptor de Castelldefels pateix una degradació generalitzada a conseqüència de 

la generació de sulfur d’hidrogen (origen biogènic) i posteriorment àcid sulfhídric en presència 

d’oxigen. Aquesta problemàtica és habitual en col·lectors que tenen un funcionament per gravetat, 

amb presència d’aire en l’interior del tub, si bé constitueix una anomalia en una canonada d’impulsió 

que treballa, teòricament, a pressió (secció plena).  

L’existència d’aire en l’interior del tub de l’interceptor és doncs l’agent principal causant de la 

degradació estructural de la Impulsió i la seva presència s’explica, fonamentalment, pels següents 

motius: 

- Disseny hidràulic no òptim. 

- Escàs pendent de la conducció. 

- Aeració deficient del tub. 

La Impulsió de l’interceptor de Castelldefels té un perfil totalment pla i una diferència de cotes entre 

la cambra d’aspiració i la descàrrega de 2 m, aproximadament. El gràfic següent mostra el perfil 

recollit en el projecte as-built. 

 

D’acord amb el perfil executat, cada vegada que té lloc l’aturada dels grups de bombament l’aire 

ingressa a l’interior del tub per mitjà de les ventoses existents en la conducció (nivell estàtic d’aigua 

= línia vermella discontinua). Aquesta situació s’explica per la manca d’un mur-vessador en la 

cambra de descàrrega que elevi la cota d’aigua en tot moment per sobre la corona de la conducció. 

La imatge següent mostra el detall de la cambra de connexió actual entre el tram d’impulsió i el 

tram de gravetat. 

El mateix disseny de l’obra de connexió fa que no existeixi una “frontera” clara entre el 

funcionament a pressió i en làmina lliure del darrer tram d’impulsió de l’interceptor. 
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Un altre aspecte crític de la impulsió és l’escàs pendent de la rasant del tub. En impulsions planes, 

com les de l’interceptor, és necessari que la rasant s’executi com una seqüència de trams ascendents 

i descendents (dent de serra) per tal d’afavorir l’expulsió de l’aire contingut en la canonada. El 

pendent mínim recomanat per afavorir l’arrossegament de l’aire als punts del tub és del 0,5%. 

L’interceptor executat no presenta aquesta disposició en la seva rasant i compta amb un pendent 

mitjà del 0,06%. 

Addicionalment, el reduït nombre de ventoses instal·lades en la impulsió, amb un total de 4 unitats 

resulta insuficient per garantir una correcta evacuació de l’aire. Les vàlvules d’aeració, 

habitualment, es disposen amb espaiaments màxims de 500 – 600 m, mentre que la distància 

mitjana en l’interceptor arriba gairebé als 900 m.  

L’aeració deficient del tub origina la presència de bosses d’aire a l’interior del mateix que, a causa 

de l’escàs pendent, s’estenen al llarg de la seva traça. Aquesta situació es pot observar clarament 

en les inspeccions realitzades amb la càmera per l’interior la conducció. Les imatges següents 

mostren, en diferents punts, les línies de nivell d’aigua habitual i on es posa de manifest la presència 

de les esmentades bosses d’aire en la corona del tub. 

   

Inspecció abril 2020 Inspecció novembre 2019 
Detall trencament en 

corona del col·lector 

L’existència d’aquestes bosses d’aire té una relació directa amb els reiterats trencaments 

experimentats en el tram d’impulsió, on s’observa una clara afectació a la clau superior del tub 
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(acumulació d’aire – gasos). La imatge següent recull la ubicació dels darrers trencaments 

ocorreguts. 

 

Per altra banda, més enllà de les problemàtiques d’integritat del tub, la presència d’aire a l’interior 

del tub té un impacte directe sobre la capacitat real de transport del mateix per efecte de la reducció 

en la seva secció hidràulica, fent alhora el sistema poc eficient en termes energètics. 
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6. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ PROJECTADA 

6.1. CONDICIONANTS FÍSICS 

L’àmbit on s’emplaça l’actuació es caracteritza per presentar una xarxa de camins amb una limitada 

connectivitat en l’espai comprès entre el camí de la Pava i l’avinguda del Mar. Aquestes limitacions 

afecten tant pel que fa a l’existència de vials en sentit N-S (muntanya – mar) com en sentit Oest – 

Est. 

La imatge següent mostra els eixos de comunicació Oest – Est existents en l’àmbit descrit. Tal com 

s’observa les úniques vies amb continuïtat transversal estan representades pel camí de la Pineda, la 

carretera B-210 i el camí de l’Arbret. 

   

La connectivitat Oest – Est per sota el camí de la Pineda, aprofitant el corredor de la C-31, resulta 

molt complexa per la proximitat a la pròpia autovia: accessos, servituds de la via, passos sobre 

l’autovia... 

Pel que fa a la continuïtat en sentit N-S (muntanya – mar) la limitació és encara major, no existint 

cap vial que connecti la carretera B-210 i el camí de la Pineda entre el camí de la Pava i l’avinguda 

del Mar. Aquesta connectivitat vertical s’aconsegueix, de manera parcial, a través de la mateixa llera 

de la riera de Canyars, formigonada entre la carretera B-210 i el camí de l’Arbret. La riera de Canyars 

es troba completament endegada entre 2 murs, no existint camins paral·lels. 

Aquesta situació té 2 conseqüències sobre l’actuació a projectar: 

Vista de la riera de Canyars des del Camí de l’Arbret 
(aigües amunt i avall) 
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- Limitació en el nombre de traçats potencialment viables. Les conduccions es projecten, de 

manera habitual, aprofitant la xarxa de camins, ja sigui per l’interior dels mateixos o en 

paral·lel amb l’objecte de facilitar tant l’execució com la futura explotació.  

- Necessitat d’haver de garantir els accessos a les finques durant les obres. Aquesta limitació 

d’eixos de comunicació dona lloc a la necessitat d’haver de crear camins temporals per 

garantir en tot moment l’accés a les finques, incrementant les ocupacions de terrenys.  

6.2. CONDICIONANTS AMBIENTALS 

Els principals condicionants ambientals de l’actuació estan representats per l’existència de diverses 

figures o espais de protecció ambiental, al sud de l’àmbit, així com pel propi Parc Agrari del Baix 

Llobregat per on es preveu la nova impulsió una vegada se supera el Canal Olímpic. 

 ÀMBITS CATALOGATS I PROTEGITS 

Dins de l’àmbit d’actuació es troben catalogats diferents espais de protecció ambiental, situats al 

sud d’aquest, entorn del camí de la Pineda. Aquestes figures estan representades per: 

- Hàbitats d’interès comunitari (HICs) 

- Espais inclosos a l’inventari de Zones Humides de Catalunya1 

La imatge adjunta mostra la ubicació i delimitació dels espais catalogats indicats anteriorment: 

 

 
1 
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/zones_
humides/ 
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Els HICs catalogats estan representats per: 

- HIC 2190, Depressions humides interdunars. Considerat com a No prioritari.  

- HIC 2270, Dunes amb pinedes de pi pinyer o pinastre. Considerat com Prioritari.  

Addicionalment, també es registra la presència secundària de l’HIC 92A0, corresponent a Alberedes, 

salzedes i altres boscos de ribera, amb un baix grau de recobriment, entorn del camí de la Pineda 

amb el camí de la Pava. 

A banda d’aquestes figures, dins el mateix àmbit del HICs definits, destaca l’existència de les 

següents zones Humides inventariades: 

- Jonqueres de la reraprineda de Gavà IV (codi 08001116) 

- Jonqueres de la reraprineda de Gavà III (codi 08001115) 

- Jonqueres de la reraprineda de Gavà II (codi 08001114)  

També cal esmentar la proximitat de la zona humida de l’Olla del Rei (codi 08001118), situada al 

campus del Baix Llobregat (UPC), al terme municipal de Castelldefels. 

La imatge següent recull la ubicació d’aquests espais, descrits àmpliament en la memòria ambiental 

del PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DE L’INTERCEPTOR DE 

CASTELLDFELS (OCGAVA1802). 

 

Dins de l’àmbit comprès entre l’avinguda del Mar i la pròpia EBAR de l’interceptor, punt d’inici de 

l’actuació, no existeix actualment cap espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000 o PEIN. L’espai natural 

protegit que s’identifica més proper, pertanyent a la Xarxa Natura 2000 i inclòs en el Pla d’espais 

d’interès natural (PEIN), és la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i zona especial de 

conservació (ZEC) ES0000146 Delta del Llobregat, a la dreta de l’avinguda del Mar. La imatge següent 

mostra la localització d’aquesta zona protegida respecte a l’àmbit d’actuació. 
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Malgrat això, existeix una proposta per l’ampliació de la ZEC  Delta del Llobregat, de febrer de 2021, 

la qual te per objectiu l’extensió dels actuals límits ,en sentit oest, fins al camí de la Pava i, en sentit 

nord, fins al camí de l’Arbret. La imatge següent mostra la visió general de la proposta d’ampliació 

indicada.  

 

D’acord amb aquesta nova proposta, l’actual traçat projectat resta dins la futura previsió 

d’ampliació de la Xarxa Natura 2000. 

Per últim, destacar la funció que exerceix la Riera dels Canyars com a connector ecològic entre el 

massís del Garraf i el Delta del Llobregat. Per tant resulta important no alterar aquesta capacitat 

d’aquest espai no urbanitzat.  

 PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 

L’altre gran àmbit de protecció ambiental està representat pel propi Parc Agrari, format pel conjunt 

de terres agrícoles situades a l’àmbit de la Vall Baixa i el Delta del Llobregat. L’activitat agrícola en 

aquest entorn metropolità constitueix un espai singular a protegir, tant pels seus valors 

agroeconòmics i socials com per les pròpies sinergies amb els espais naturals protegits pertanyents 
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al Delta del Llobregat. L’execució de noves infraestructures, associades al desenvolupament 

metropolità, constitueixen una amenaça per aquest ecosistema.  

La imatge següent mostra els límits del Parc Agrari a l’entorn de les actuacions a projectar. 

Els principals factors potencialment afectats per les actuacions a projectar (nou interceptor) estan 

representats per: 

- Pèrdua de sòl agrícola. 

- Pèrdua de la fertilitat. 

- Afectació a la xarxa de reg i drenatge. 

- Afectació a la xarxa de camins. 

- Pèrdua de producció i rendibilitat de les explotacions. 

 

 

Amb l’objecte de protegir aquest espai agrícola metropolità es disposa del Pla Especial de Protecció 

i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com les prescripcions recollides en el Pla Integral 

d’Ús i Protecció del Sòl Agrícola i Infraestructures (PIUPSAIA). 

6.3. CONDICIONANTS SOCIO-ECONÒMICS 

Les actuacions projectades s’emplacen en un entorn consolidat amb una clara vocació agrícola si bé 

també destaca l’existència de nombrosos serveis a l’entorn del mateix que potencialment poden 

veure’s afectats per l’execució de la nova infraestructura. Així, les alternatives a desenvolupar 

hauran de garantir: 
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- L’accessibilitat i mínima ocupació de les finques agrícoles per reduir l’impacte sobre 

l’activitat econòmica dels agricultors. En aquest sentit, el camí de l’arbret esdevé un eix 

bàsic que garanteix la connectivitat agrícola a l’interior del Parc entre l’avinguda del Mar i 

el camí de la Pava.  

- La minimització de l’afectació a la mobilitat de l’àmbit, donades les limitacions indicades 

relatives a la xarxa viaria i la connectivitat Nord -Sud i Est – Oest. Es posa de manifest la 

importància del camí de la Pava i l’avinguda del Mar com a eixos viaris principals entre 

l’àmbit nord – C32 i l’àmbit sud – C31. Entorn d’ambdues vies es concentren diferents 

serveis públics, empreses i equipament de lleure que generen una elevada concurrència a 

la zona. 

6.4. CONDICIONANTS TÈCNICS 

Per altra banda, les noves propostes de traçat hauran de considerar, entre altres, els següents 

factors tècnics: 

- El desdoblament de l’interceptor haurà de ser compatible amb l’actual funcionament 

hidràulic de l’interceptor, amb un tram a pressió i un segon tram per gravetat. En aquest 

sentit, en cas de modificar l’actual punt de connexió entre trams (gravetat – pressió) caldrà 

analitzar de nou el funcionament global del sistema, integrant i ajustant les actuals 

connexions procedents de la xarxa secundària que puguin existir. 

- Els nous traçats a proposar hauran de comptar, preferentment, amb longituds similars a 

l’actual tram d’impulsió per tal que no tingui lloc una pèrdua de capacitat de transport per 

increment de les pèrdues de càrrega. Les noves propostes hauran de considerar el 

funcionament conjunt EBAR – canonada d’impulsió per tal de determinar si es necessari 

realitzar modificacions sobre els actuals grups de bombament. 

- Els nous traçats hauran de ser tècnicament viables, en termes constructius, i alhora hauran 

de garantir el manteniment i operació futura de la infraestructura en condicions òptimes. 

- Les noves propostes hauran de ser compatibles amb l’actual esquema de funcionament de 

la xarxa de sanejament en alta en l’àmbit de Castelldefels i Gavà.  

6.5. ALTRES CONDICIONANTS 

Al marge dels condicionants indicats, destaca la presència dels següents factors que podran influir 

en la definició de noves propostes de traçat: 

- Zones de domini i servitud de les vies de comunicació de l’àmbit, en especial la carretera B-

210, la C-31 i la C-32. 

- Existència d’instal·lacions singulars com el mateix canal Olímpic o el centre de control de 

trànsit aeri (ENAIRE). 

- Zones de protecció entorn de la riera de Canyars: flux preferent, zona inundable, policia... 

- Presència d’equipaments, serveis i activitats econòmiques entorn dels camins de la Pava i 

l’avinguda del Mar. 
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Per altra banda, convé posar de manifest que les alternatives proposades hauran de ser compatibles 

en termes ambientals i econòmics a fi de garantir una solució sostenible per a la nova 

infraestructura. En aquest sentit, les noves propostes hauran de contemplar traçats fora de les zones 

de protecció ambiental, així com valorar el cost de les actuacions de conservació i mesures 

compensatòries que poguessin ser requerides en cas de traçats a l’entorn o dins d’aquests espais. 

Finalment, el nou estudi d’alternatives i el corresponent estudi d’impacte ambiental abordarà 

l’estudi i definició conjunta de l’execució d’una nova impulsió així com la solució final per l’actual 

interceptor un cop quedi fora de servei. 
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7. PROPOSTA BASE D’ALTERNATIVES 

7.1. ALTERNATIVES PREVIES 

En data d’agost de 2019 van finalitzar els treballs de redacció de l’estudi d’alternatives de la 

REPOSICIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DE L’INTERCEPTOR DE CASTELLDFELS (OCGAVA1802). 

L’esmentat estudi d’alternatives va descriure i desenvolupar en detall fins a 4 propostes variants de 

traçat per a la futura impulsió de l’interceptor de Castelldefels. Aquestes propostes es diferenciaven, 

fonamentalment, en el traçat del futur tub entre l’avinguda del canal Olímpic i el camí de la Pineda.  

La imatge següent recull el conjunt de les 4 propostes definides, valorades i comparades 

tècnicament, ambientalment i econòmicament en el document d’agost de 2019. 

 

Addicionalment, l’estudi va analitzar una proposta variant de traçat pel nord de l’àmbit del parc 

agrari, seguint una alineació paral·lela a la mateixa autovia C-32 i evitant així l’afectació als espais 

naturals catalogats de l’àmbit del camí de la Pineda. La imatge següent mostra la proposta indicada, 

recollida en la figura 15 de la memòria de l’estudi d’alternatives (apartat 6.2 Definició d’alternatives). 



 
PLEC DE BASES TÈCNIQUES 

202207_PBT_interceptor_castelldefels_CLGAVA2203 

 Pàg. 22 / 58 

 

 

Aquesta proposta “nord-C-32” partia d’una concepció més disruptiva amb l’actual esquema de 

drenatge del sistema de col·lectors en alta del sistema Gavà – Viladecans, en la qual es modificava 

el punt de descàrrega de l’actual impulsió de l’interceptor de Castelldefels, situat entre la riera de 

Canyars i l’avinguda del Mar (TM de Gavà), annex al camí de la Pineda. Es basava en un traçat de 

caràcter més urbà, disposant la conducció paral·lela a la carretera B-210 fins a arribar al creuament 

amb l’avinguda del Mar. En aquest punt seria necessari connectar la impulsió a l’actual Interceptor 

de Gavà. L’alternativa “nord-C32” presentava una longitud similar (3,3 km) a la solució recollida en 

el projecte constructiu. 

Tal com s’ha esmentat, entre els avantatges d’aquesta proposta destacava la no afecció a cap HIC ni 

espai inclòs dins l’inventari de zones Humides de Catalunya així com una bona accessibilitat a la 

impulsió al llarg de tot el traçat. Malgrat els avantatges indicats, aquesta alternativa presentava 

diferents limitants que condicionaven la seva viabilitat i que van motivar que no fos abordada en 

una segona fase de major detall en l’estudi d’alternatives de 2019. 

Des d’un punt de vista conceptual, la proposta suposava una alteració del disseny original de la xarxa 

de col·lectors en alta definida en el Pla Especial de Sanejament Metropolità, fruit de modificar 

l’actual punt de descàrrega de la impulsió per connectar-la al sistema de col·lectors interceptors en 

alta que recullen les aigües residuals dels municipis de Gavà, Viladecans i la zona oest de Sant Boi 

de Llobregat.  
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Cal tenir en compte que la capacitat hidràulica d’aquesta xarxa va ser dissenyada per al transport 

d’un cabal màxim de 2,4 vegades el cabal mitjà futur d’aigua residual en temps sec. En aquestes 

condicions un cabal addicional entorn de 500-600 l/s, procedent de la conca de Castelldefels, era 

totalment inadmissible pels actuals col·lectors interceptors dels municipis indicats. 

Per altra banda, el fet d’eliminar l’aportació d’aigua residual procedent de l’EBAR al tram de gravetat 

de l’interceptor de Castelldefels, amb un DN900 i un pendent mínim, faria necessari adequar la 

secció hidràulica del mateix a les escasses aportacions existents en el tram comprés entre la riera 

de Canyars i l’EDAR de Gavà - Viladecans. Les reduïdes aportacions que tenen lloc en el tram de 

gravetat, procedents dels habitatges existents al llarg del camí de la Pineda, requeririen una nova 

conducció de menor diàmetre, limitada a l’aportació de les aigües residuals generades en aquests. 

L’execució d’aquest nou col·lector, de 2,6 km i DN400 (aproximadament), a més de l’increment 

econòmic que representaria, portaria associada l’execució d’obres dins espais inclosos dins la Xarxa 

Natura 2000 i PEIN del Delta del Llobregat (codi ES0000146), no afectats amb l’actual proposta del 

projecte constructiu.  

D’acord amb els motius exposats, l’alternativa basada en un traçat “nord-C-32” no suposava cap 

avantatge comparatiu (ni tècnic, ni econòmic ni mediambiental) amb les 4 alternatives definides en 

l’estudi d’alternatives, motiu pel qual no va ser considerada com a solució viable per al seu estudi 

amb major detall. 

Per la seva banda, les 4 alternatives analitzades en detall i comparades en termes tècnics, econòmics 

i ambientals estaven representades pels següents traçats: 

Final 
impulsió 

actual 

Nou punt de 

descàrrega 

Interceptor 
St Boi 

Interceptor St Boi + Viladecans 

Interceptor 
Viladecans 

Interceptor 
Gavà 

Interceptor St Boi + 
Viladecans + Gavà 

EDAR 

CONCA APORTACIÓ 
CASTELLDEFELS 

Interceptor tram gravetat 

 

EBAR 
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 Alternativa 1: Traçat vorejant el canal pel sud 

 Alternativa 2: Traçat vorejant el canal pel nord 

 Alternativa 3: Creuament del canal amb una perforació dirigida 

 Alternativa 4: Creuament del canal amb una empenta 

En les 4 alternatives es mantenia com a fixes el punt d’inici (estació de bombament) i el punt final, 

un cop la impulsió creua la riera de Canyars (connexió amb el tram de gravetat). 

 Alternativa 1 

En aquesta alternativa la canonada s’iniciava a l’estació de bombament i discorria pel carrer d’Esteve 

Terrades del Campus del Baix Llobregat, amb un traçat paral·lel a la canonada existent, fins que 

arribava al vial d’entrada de l’aparcament del Campus. En aquest punt es creuava la corredora i 

l’avinguda del Canal Olímpic mitjançant una empenta fins arribar a la vorera de l’avinguda del Canal 

Olímpic. El traçat seguia en direcció sud pel carril bici fins al límit del canal olímpic. En aquest punt 

entrava en terrenys del canal i seguint el vial perimetral s’arribava fins al camí del Riuet fins arribar 

al camí de La Pava. Posteriorment seguia en direcció est fins arribar al camí de la Pineda. Un cop la 

canonada arribava aquest vial tenia un traçat paral·lel a la canonada existent fins arribar al punt de 

connexió. 

 
 

 Alternativa 2 

En aquesta alternativa, la conducció seguia un traçat idèntic a l’anterior fins al creuament de 

l’avinguda del Canal Olímpic. En aquest punt el traçat seguia en direcció nord fins a l’entrada de 

l’aparcament del canal, el creuava i per camins locals s’arribava al camí de la Pava. La canonada 
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seguia aquest vial en direcció sud fins al camí de la Pineda i per aquest s’arribava al punt de connexió 

amb la canonada existent, superada  la riera de Canyars. 

 
 

 Alternatives 3 i 4 

En aquestes alternatives, el traçat inicial entre l’EBAR i l’avinguda del Canal Olímpic, i el tram final, 

al llarg el camí de la Pineda eren idèntics a la proposta anterior. La diferència es trobava en la 

proposta de creuament de l’àmbit del canal: 

- Amb una perforació horitzontal dirigida seguint un traçat de mínima longitud, més rectilini 

fins a l’inici del camí de la Pineda (Alternativa 3). 

- Amb un clavament de tub mitjançant empenta, creuant el canal perpendicularment i 

seguint en paral·lel al mateix fins al camí del Riuet i des d’aquí fins a connectar amb el camí 

de la Pineda (Alternativa 4). 

  

Alternativa 3 Altenativa 4 
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De l’anàlisi multicriteri portat a terme es va determinar, de manera resumida, les següents 

conclusions: 

• L’alternativa 1 es descartava, fonamentalment, per la gran afectació a la mobilitat i serveis 

present al sud del Canal Olímpic i del propi camí de la Pava.  

• L’alternativa 3 es descartava per l’elevat cost de la mateixa així com per les limitacions futures 

per a l’operació i manteniment en cas que tingués lloc un trencament del tub en el creuament 

sota el canal. 

• L’alternativa 4 es descartava ja que el clavament mitjançant empenta tècnicament no era viable 

per la longitud del creuament necessària. 

D’acord amb els criteris definits en l’estudi, es va determinar que l’alternativa més avantatjosa era 

la 2, mitjançant un traçat pel nord del canal, seguint el camí de la Pava i arribant al punt final a través 

del camí de la Pineda. 

 

7.2. LIMITACIONS DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES DE 2019 

El conjunt d’alternatives de traçat desenvolupades en l’estudi d’agost de 2019 presenta com a 

denominador comú l’aprofitament del camí de la Pineda com a eix principal per connectar les aigües 

procedents de l’EBAR amb el punt final del tram d’impulsió.  

Cal tenir present que, a la pràctica, les alternatives de traçat per a la connexió de la conca 

Castelldefels amb l’EDAR de Gavà – Viladecans són molt limitades a causa de la mateixa configuració 

del territori. Així, tal com s’ha descrit en l’apartat 6 del present document, existeixen pocs eixos de 

comunicació (paral·lels a la C-32/C-31), entre el canal Olímpic i la mateixa EDAR que siguin 

compatibles amb la instal·lació d’una canonada d’una secció important com és l’interceptor de 

Castelldefels (tram impulsió + tram gravetat).  

Els principals avantatges que van motivar aquest plantejament de traçat es van fonamentar en els 

següents factors: 

- S’ajustava al planejament urbanístic vigent, Pla General Metropolità, proposant un traçat 

per un futur vial previst en el mateix, seguint el mateix criteri adoptat que en el disseny de 

l’interceptor actual. 

- Constituïa l’opció, tècnicament viable, de menor longitud i, per tant, de menor inversió 

necessària.  

- En comptar amb una longitud similar a l’actual impulsió es minimitzava la variació de les 

actuals condicions d’operació dels grups de bombament, garantint les capacitats de 

bombament dels equips actuals. 
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- La proposta de traçat no alterava l’actual disseny hidràulic del sistema, mantenint el punt 

d’inici del tram de gravetat. D’aquesta manera s’evitava la possible necessitat de modificar 

altres trams de l’interceptor per adequar-los a nous cabals circulants (menors). 

- La disposició de la conducció paral·lela a l’actual impulsió minimitzava l’afectació de nous 

terrenys dins del Parc Agrari, aprofitant el corredor ja definit per l’actual impulsió. L’actuació 

es plantejava com una ampliació i/o modificació de l’actual servitud de pas. 

- Es minimitzava l’afectació a la mobilitat i activitats agroeconòmiques de l’entorn. Aquest 

camí, a diferència dels camins de l’Arbret i del camí del Mig (al nord del cami de la Pineda), 

presenta els següents avantatges: 

o Compta amb una amplada de 5-6 m, minimitzant l’afectació a la mobilitat. 

o Existeixen escasses finques amb aprofitament agrícola en actiu, així com, pocs 

habitatges annexos al mateix. 

o Les finques adjacents al camí de la Pineda tenen alhora accés pel camí del Mig, 

minimitzant-se l’impacte sobre la mobilitat i la necessitat d’executar camins 

temporals. 

- El traçat disposava d’un camí annex a la conducció en tot moment, facilitant així les 

operacions futures de manteniment i conservació. 

- El traçat seguint el camí de la Pineda va ser exposat als Ajuntaments de Castelldefels i Gavà, 

per tal de comptar amb el consens dels municipis afectats. 

Malgrat els avantatges indicats la proposta desenvolupada en l’estudi d’alternatives presenta com 

a inconvenient principal l’afectació a diversos espais ambientalment protegits que han estat 

catalogats com a HIC i/o estan inclosos dins  de l’inventari de Zones Humides de Catalunya. 

Addicionalment, d’acord amb la informació aportada en la resolució ambiental de l’actuació, existeix 

una proposta per ampliar els actuals límits del PEIN del Delta del Llobregat que incorpora els actuals 

terrenys entorn del camí de la Pineda.  

7.3. PROPOSTA BASE DE NOVES ALTERNATIVES 

Com a treball previ a la redacció del futur estudi d’alternatives, s’ha portat a terme l’estudi 

preliminar de diferents alternatives de traçat que constituiran les solucions de base a desenvolupar 

en el nou estudi objecte de la present licitació. 

Les propostes indicades no són limitatives ni exclouen la possibilitat d’incorporar solucions 

addicionals que siguin tècnicament viable i s’ajustin als condicionants i requeriments indicats en 

el present document. D’acord amb la Resolució ACC/..../2021, d’informe d’impacte ambiental del 

Projecte constructiu de reposició de la canonada d’impulsió del col·lector interceptor de 

Castelldefels, promogut i tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als termes municipals de 

Gavà i Castelldefels (exp. OTAABA20210032) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural s’establiran alternatives tècnicament i ambientalment viables que evitin l’afecció als 

hàbitats d’interès comunitari i a les zones humides existents entorn de la rerapineda de Gavà, el 

qual està proposat per a la seva inclusió en el Pla especial de Protecció del medi natural i el paisatge 

del Delta del Llobregat i dins de la xarxa Natura 2000, pels seus elevats valors. 
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Totes les alternatives plantejades mantenen el traçat original del projecte del 2020 entre l’EBAR i el 

PK 1+290, superat el Canal Olímpic, que comptava amb el consens i aprovació de l’Ajuntament de 

Castelldefels i de la Demarcació de Carreteres de la Generalitat (C-32). Malgrat això, el futur estudi 

d’alternatives analitzarà i validarà la solució en aquest tram per tal de determinar si existeixen 

millores o variants de menor inversió o impacte en l’entorn. 

Per altra banda, caldrà que el consultor analitzi també la viabilitat de l’alternativa consistent en la 

rehabilitació de l’actual impulsió, mantenint en tot moment el servei de la mateixa, mitjançant la 

implantació de by-passos o solucions equivalents. 

 Alternativa 1: Solució projecte 2020 

Aquesta alternativa constitueix la solució recollida en el projecte constructiu redactat en data de 

desembre de 2020. D’acord amb l’afectació significativa sobre els hàbitats protegits entorn del camí 

de la Pineda, aquesta alternativa haurà d’integrar mesures addicionals per a corregir i compensar 

els impactes generats.  

Addicionalment, caldrà analitzar la proposta variant consistent en desplaçar l’eix de la impulsió per 

l’interior del camí de la Pineda (tram inicial Camí Pineda), amb l’objecte de reduir les superfícies 

afectades dels diferents hàbitats presents. 

 

Es tracta d’un traçat que, en termes generals, segueix un paral·lelisme amb l’actual impulsió, evitant 

aquells trams actuals amb difícil accessibilitat entorn del Canal Olímpic. Té una longitud de 3.600 m, 

aproximadament, i presenta com a principal inconvenient l’afectació als espais protegits existents 

al llarg del camí de la Pineda. El detall d’aquesta alternativa  es recull en el PROJECTE CONSTRURCTIU 

DE REPOSICIÓ DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ DE L’INTERCEPTOR DE CASTELLDFELS (OCGAVA1802). 
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 Alternativa 2: Traçat pel Camí de l’Arbret de Baix 

La proposta constitueix una variant de l’alternativa 1, desplaçant l’eix de la conducció pel camí de 

l’Arbret de Baix, paral·lel al camí de la Pineda, no afectant així a les actuals figures ambientals 

identificades en l’àmbit. En canvi si es veurà afectada per la futura ampliació de la xarxa Natura 

2000. Presenta una longitud molt similar a la proposta del projecte de 2020, amb 3.765 m. 

 

 Alternativa 3: Traçat “nord” 

El denominat traçat Nord parteix de la concepció d’implantar la nova infraestructura seguint els 

principals eixos de comunicació viària de l’àmbit, disposant la conducció pel límit nord del Parc 

Agrari, en paral·lel a la carretera B-210, i baixant per l’avinguda del Mar fins al creuament del camí 

de la Pineda. En aquest punt tindrà lloc la nova connexió a l’actual tram de gravetat de l’Interceptor, 

450 m aigües avall de la connexió actual. El traçat proposat presenta una longitud de conducció de 

5.520 m, aproximadament (des de l’EBAR).  
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 Alternativa 4: Traçat interior Parc Agrari 

En la present alternativa es proposa un traçat per l’interior del Parc Agrari, evitant els inconvenients 

associats indicats al traçat nord, associat al paral·lelisme de les vies B-210 i avda. del Mar. En aquest 

cas, una vegada superat el canal Olímpic, la conducció baixa pel camí de la Pava fins a arribar al camí 

de l’Arbret, seguint aquest camí fins a l’avinguda del Mar. A partir d’aquest punt el traçat és 

coincident amb la proposta anterior, seguint el paral·lelisme amb aquesta via al llarg de 650 m, 

aproximadament. La longitud d’aquesta alternativa és de 4.670 m, aproximadament (des de l’EBAR).  
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 Alternativa 5: Traçat “mixt” 

Aquesta proposta constitueix una variant mixta de les alternatives 2 i 3 en la qual, s’evita el tram de 

traçat nord amb major presència de serveis i activitats econòmiques i es redueix, parcialment, 

l’afectació de les finques adjacents al camí de l’Arbret. La longitud resultant de la proposta és de 

4.780 m, 110 m superior a l’anterior i un 33% superior a l’alternativa 1. 

En aquesta proposta el traçat segueix en paral·lel per la ctra. B-210 fins a la riera de Canyars i, en 

aquest punt, segueix en direcció sud fins a buscar el camí de l’Arbret. A partir d’aquí el traçat ja 

segueix l’alternativa 2, descrita anteriorment. 

 

 Alternativa 6: Substitució de l’actual interceptor 

 

Aquesta proposta passa per una substitució estricta de l’actual interceptor en el seu tram en àmbit 

agrícola, comprès entre el Canal Olímpic i la cambra de descàrrega i inici del tram de gravetat. La 

solució aprofitaria exactament el mateix traçat que l’actual col·lector per al tram descrit, no 

suposant la creació de noves servituds. Aquesta proposta implicaria una notable reducció de noves 

ocupacions, reduint l’impacte sobre l’entorn, donat que l’ocupació per l’execució del nou 

interceptor seria comuna amb l’ocupació necessària per a la retirada de tub existent. 

Per a portar a terme aquesta alternativa seria necessari la instal·lació d’un by-pass provisional de 

2,2 km, aproximadament, mitjançant un tub disposat en superfície amb les proteccions mecàniques 

necessàries. 
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La canonada provisional es disposaria per camps agrícoles i/o a la vora de camins assegurant la 

continuïtat d’accessos, la mobilitat i drenatges existents. Posteriorment a la instal·lació del by-pass 

s’executaria la retirada de l’actual col·lector i la col·locació de la canonada d’impulsió definitiva. 

Finalitzats aquests treballs es procediria a la retirada del by-pass provisional. 

En l’annex 1 adjunt al present Plec s’inclou informació addicional relativa a algunes de les propostes 

indicades. 

Addicionalment a les alternatives definides, l’EIA analitzarà també l’alternativa 0, consistent en 

mantenir el sistema en les condicions actuals. 
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8. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

En el present apartat es descriuen les activitats fonamentals a portar a terme en la prestació del 

servei objecte de la licitació. 

8.1. REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 

L’estudi d’alternatives de traçat (EA) es realitzarà de manera conjunta i integrada amb l’estudi 

d’Impacte ambiental (Fase 1, veure apartat 8.2.2) i tindrà per objecte la caracterització i anàlisi 

tècnic de les diferents propostes considerades. L’annex corresponent comprendrà, entre altres: 

- Descripció general de l’àmbit. 

- Condicionants. 

- Descripció detallada de les propostes o alternatives a analitzar. 

- Definició de les característiques fonamentals de les propostes. Per cadascuna d’elles 

s’indicarà amb el mateix grau de detall: 

• Dimensionament hidràulic previ on es defineixin les condicions de funcionament de les 

infraestructures proposades, així com la interacció amb l’actual bombament. 

• Descripció del traçat en planta i alçat, seccions hidràuliques, material... 

• Descripció dels sistemes constructius. 

• Serveis afectats. 

• Ocupacions de terrenys. 

• Termini d’execució. 

- Valoració de la inversió associada a cadascuna de les propostes. La valoració de les diferents 

propostes serà global per a cadascuna d’elles, incloent-hi el conjunt de les obres previstes. 

- Definició dels paràmetres/factors de comparació entre alternatives. 

- Anàlisi d’avantatges i inconvenients de les propostes. 

- Estudi comparatiu entre propostes. 

- Conclusions. 

Dins de l’EA es realitzaran plànols de traçat en planta generals i de major detall on s’incloguin, a 

més, els elements singulars, amb una escala mínima 1/2000. Plànols on es definiran també les 

possibles afeccions. Addicionalment, s’incorporarà per cada proposta un perfil longitudinal general, 

amb una rasant aproximada. També es definiran diferents seccions tipus al llarg del traçat i una 

definició esquemàtica de les obres singulars.  

Per altra banda, un aspecte fonamental que caldrà abordar també en l’EA serà el tractament i 

solució final de l’actual col·lector, una vegada entri en funcionament la nova impulsió. En l’EA del 

projecte de 2020 es va analitzar diferents alternatives, si bé es va concloure que la solució final al 

mateix restava condicionada a l’entrada en servei del nou col·lector, per tal d’avaluar-ne l’estat 

estructural. 
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D’acord amb l’informe de resolució ambiental del projecte de 2020 es determina la necessitat de 

concretar la solució final d’aquest, atès que els impactes derivats de la mateixa poden ser 

significatius per l’entorn. Les possibles solucions per a l’actual interceptor passen per: 

No intervenció. Deixant el col·lector fora d’ús sense retirar-lo. Aquesta alternativa estarà 

condicionada a poder garantir l’estabilitat estructural del tub, evitant potencials esfondraments. 

Retirada. Solució amb impactes sobre el medi i amb una inversió significativa, a la vegada que 

suposa una oportunitat per potenciar hàbitats i fauna pròpies del delta del Llobregat. 

Rehabilitació. Deixant la conducció per a un ús d’emergència, amb els avantatges i 

inconvenients per a l’explotació que això suposa. En aquesta opció serà necessari també 

conèixer l’estat estructural per tal de determinar-ne el potencial encamisat. 

El tractament i solució de l’actual infraestructura és complexa, donat l’entorn on s’emplaça, 

destacant-ne els següents condicionants: 

• La solució final (retirada/rehabilitació) per a l’actual col·lector només podrà executar-se una 

vegada entri en servei el nou tub. 

• Les alternatives consistents en la rehabilitació, reblert o no intervenció requeriran de la 

inspecció prèvia del tub per determinar la integritat del mateix i la conveniència de la 

solució. 

• Donat el condicionant anterior, es considera oportú que la solució final de l’actual 

interceptor constitueixi una actuació independent (projecte addicional a executar en una 

segona fase), excepte si s’opta per la retirada.  

• El tractament i/o solució final podrà ser diferent en àmbit rústic o urbà, segons les 

afectacions potencials de la solució sobre l’entorn (mobilitat, consideracions ambientals, 

viabilitat tècnica...). 

• En cas de retirada del tub es preveuen afectacions en l’entorn equivalents a l’execució del 

nou Interceptor. 

• En l’Alternativa 1 (solució projecte 2020), en cas que s’opti per la retirada de l’actual tub, 

aquesta s’haurà de realitzar de manera consecutiva, assegurant la minimització de l’impacte 

repetitiu sobre l’entorn. 

Dins l’EA s’analitzaran també els avantatges i inconvenients de cadascuna de les solucions al 

col·lector actual, definint i valorant el conjunt de les obres necessàries. En l’estudi d’impacte 

ambiental – Fase 1 s’estendrà l’anàlisi tècnica d’aquest apartat integrant les consideracions 

ambientals corresponents a cadascuna de les solucions. L’estudi incorporarà alhora els plànols 

necessaris que permetin definir els procediments de retirada/rehabilitació així com les ocupacions 

i afectacions potencials associades a aquests treballs. 
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8.2. REDACCIÓ ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 

 Fase 1: EIA - Estudi d’alternatives 

La denominada Fase 1 dels treballs tindrà per objectiu l’anàlisi multicriteri de les diferents propostes 

de traçat i solucions tècniques plantejades així com el tractament de l’actual col·lector un cop quedi 

fora de servei amb l’objecte de determinar les alternatives òptimes en termes ambientals, 

econòmics i tècnics, tant des d’un punt de vista de l’execució de les obres com de la futura explotació 

de la infraestructura. 

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 7.3 del present document i d’acord amb la Resolució ACC/..../2021, 

d’informe d’impacte ambiental del Projecte constructiu de reposició de la canonada d’impulsió del 

col·lector interceptor de Castelldefels, promogut i tramitat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

als termes municipals de Gavà i Castelldefels (exp. OTAABA20210032) del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’establiran  alternatives tècnicament i ambientalment viables 

que evitin l’afecció als hàbitats d’interès comunitari i a les zones humides existents entorn de la 

rerapineda de Gavà, el qual està proposat per a la seva inclusió en el Pla especial de Protecció del 

medi natural i el paisatge del Delta del Llobregat i dins de la xarxa Natura 2000, pels seus elevats 

valors. 

Aquests treballs es desenvoluparan en paral·lel amb l’activitat Estudi d’Alternatives, descrita en 

l’apartat 8.1 del plec i tindran una durada total de 3 mesos. Els treballs partiran dels requeriments i 

prescripcions recollides en Document d’Abast elaborat per l’òrgan ambiental. El document 

ambiental previ, punt d’inici de la tramitació ambiental de l’actuació, no forma part de l’abast dels 

treballs objecte de la licitació. 

Les activitats a portar a terme en aquesta fase, d’acord amb l’article 35 de la Llei 21/2013, són: 

a) Descripció general del projecte i previsions en el temps sobre la utilització del sòl i d’altres 
recursos naturals. Estimació dels tipus i les quantitats dels residus abocats i emissions de 
matèria o energia resultants.  

b) Exposició de les principals alternatives estudiades, inclosa l’alternativa zero, o de no 
realització del projecte, i una justificació de les principals raons de la solució adoptada, 
tenint en compte els efectes ambientals.  

c) Avaluació i, si és procedent, quantificació dels efectes previsibles directes o indirectes, 
acumulatius i sinèrgics del projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la 
biodiversitat, la geodiversitat, el sòl, el subsòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el canvi 
climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el patrimoni cultural, i la interacció entre tots 
els factors esmentats, durant les fases d’execució, explotació i, si s’escau, durant la 
demolició o l’abandonament del projecte.  
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Quan el projecte pugui afectar directament o indirectament els espais Xarxa Natura 2000, 
s’hi ha d’incloure un apartat específic per a l’avaluació de les seves repercussions en el lloc, 
tenint en compte els objectius de conservació de l’espai.  

d) Mesures que permetin prevenir, corregir i, si s’escau, compensar els efectes adversos sobre 
el medi ambient. 

En l’avaluació dels impactes de cadascuna de les alternatives proposades es farà especial èmfasi en 

aspectes com la temporalitat dels impactes, la reversibilitat dels mateixos, la seva extensió o 

l’impacte indirecte sobre altres factors del medi. Els impactes es classificaran com a compatibles, 

moderats, severs o crítics. S’avaluaran també els efectes dels impactes temporals durant la fase 

d’execució.  

La possible afecció directa (futura) i indirecta a espai de la Xarxa Natura 2000 serà avaluada en 

apartat específic. S’indicaran les repercussions en el lloc tenint en compte els objectius de 

conservació de l’espai.   

Un aspecte clau d’aquesta fase serà la determinació dels factors a considerar per tal d’establir 

finalment  una avaluació multicriteri, així com la ponderació dels pesos de cadascun d’ells. La 

selecció de factors haurà de ser representativa de l’àmbit d’actuació i particularitzada, considerant, 

entre altres: l’afectació a espais naturals, l’impacte sobre les finques agrícoles i la seva activitat 

econòmica, la mobilitat de l’àmbit, la inversió associada, la necessitat de mesures correctores i el 

seu cost... El consultor farà una proposta metodològica que haurà de ser validada per la Direcció 

dels Treballs. 

Per altra banda, tal com s’ha esmentat anteriorment, existeix una proposta per ampliar els actuals 

límits del PEIN i Xarxa Natura 2000 Delta del Llobregat, de tal forma que les diferents alternatives 

hauran de garantir la compatibilitat en termes ambientals, tant per la situació actual com per la 

futura.  

La comparació entre alternatives es realitzarà en termes qualitatius i quantitatius. L’alternativa 

proposada com òptima haurà de ser compatible en termes ambientals, econòmics i socials. 

Amb l’objecte de garantir el major consens amb el territori es portaran a terme diferents reunions 

amb els organismes i ens interessats al llarg d’aquesta fase.  

Caldrà que el consultor integri en el seu estudi les indicacions recollides en les resolucions 

ambientals de les actuacions prèvies així com d’altres prescripcions de caràcter ambiental pròpies 

de l’àmbit d’actuació, entre altres: 

- Prescripcions del Parc Agrari: Pla integral d'ús i protecció del sòl agrícola i infraestructures 

agràries (PIUPSAIA) 
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- Agència Catalana de l’Aigua: Guia tècnica. Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial 

- Ajuntament de Gavà: Pla especial del patrimoni arqueològic de Gavà 

Una vegada finalitzats els treballs de la denominada Fase 1 s’estableix un període d’1 mes per a la 

presentació final de l’estudi al territori, a fi de recollir qualsevol consideració addicional que pugui 

tenir impacte en el desenvolupament de la proposta a escala constructiva. 

El document EIA – Fase 1 Estudi d’Alternatives comprendrà, com a mínim, els següents continguts: 

1) Objecte. 

2) Localització del projecte. 

3) Descripció i justificació de l’actuació. 

4) Descripció i caracterització de les alternatives. 

5) Inventari ambiental. 

6) Identificació i valoració d’impactes de les alternatives. 

7) Estimació de les mesures correctores i/o compensatòries associades a cada alternativa. 

8) Metodologia per a l’anàlisi i comparació d’alternatives. 

9) Anàlisi multicriteri. 

10) Justificació i proposta d’alternativa. 

 Fase 2: Redacció de l’EIA 

La denominada Fase 2 integrarà el treball desenvolupat en la denominada Fase 1 alhora que 

incorporarà les prescripcions i indicacions derivades del document d’abast de l’EIA redactat per 

l’Òrgan Ambiental (resposta al Document Previ Ambiental). 

Aquesta fase incorpora un grau addicional de detall amb relació a la identificació, quantificació i 

valoració dels impactes de l’alternativa seleccionada (nova canonada + tractament col·lector 

actual). Per cadascun dels factors del medi es valorarà, quantificarà i determinarà l’extensió de 

l’impacte resultant per tal de validar-ne la compatibilitat, la necessitat d’adoptar processos 

constructius adequats o diferenciats, així com la necessitat d’incorporar mesures 

correctores/compensatòries i la seva definició i valoració. 

El contingut d’aquesta fase s’ajustarà allò que recull la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental i la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d'avaluació ambiental. 

L’estudi incorporarà, sense ser limitatiu, els següents apartats: 

1) Objecte. 

2) Localització del projecte. 
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3) Descripció i justificació de l’actuació. 

4) Descripció i caracterització de les alternatives. 

5) Inventari ambiental. 

6) Identificació i valoració d’impactes de les alternatives. 

7) Anàlisi multicriteri de les alternatives. 

8) Justificació i proposta d’alternativa. 

9) Efectes de la proposta sobre el medi 

a. Medi Físic 

b. Medi Biòtic 

c. Xarxa Natura 2000 

d. Medi Sociocultural 

10) Mesures preventives, correctores i compensatòries 

a. Protecció del medi físic 

b. Protecció del medi biòtic 

c. Protecció del medi sociocultural 

11) Programa de vigilància ambiental 

a. Seguiment ambiental fase d’obra 

b. Seguiment ambiental fase d’explotació 

12) Síntesi i conclusions (en termes fàcilment comprensibles) 

Les mesures correctores/compensatòries hauran de ser concretes i adaptades a l’actuació. 

S’acompanyaran de plànols de definició de les mateixes i hauran de ser valorades econòmicament.  

L’estudi s’acompanyarà de plànols i annexos necessaris per a la correcta definició i caracterització 

de l’àmbit d’estudi. Així mateix, formaran part de l’abast del servei qualsevol treball o estudi de 

camp necessari per a la correcta caracterització de flora, fauna o d’altre factor i/o impactes sobre 

els mateixos (ex. arqueologia). 

La durada d’aquesta fase serà de 4 mesos i finalitzarà amb el lliurament de la versió inicial de l’EIA, 

conjuntament amb el lliurament del projecte constructiu (versió inicial). Ambdós documents seran 

sotmesos a exposició pública i consultes a les administracions públiques i persones afectades, per 

part de l’AMB, d’acord amb el procediment i terminis definit en la legislació vigent. 

Una vegada s’hagi obtingut les respostes del tràmit d’exposició pública i consultes el consultor 

elaborarà la proposta final de l’EIA (i del corresponent projecte constructiu), prenent en 

consideració les possibles al·legacions formulades. Aquest document determinarà la finalització dels 

treballs associats a l’EIA per part del consultor. La versió final incorporarà un apartat on s’indiqui la 

integració de les diferents observacions i prescripcions derivades del procés de consultes. 

El termini per a la redacció de la proposta final serà d’un mes, a comptar des de la recepció de les 

respostes obtingudes. 
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8.3. REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

Els treballs de redacció del projecte constructiu, pròpiament dit, s’iniciaran una vegada finalitzi l’EA 

i s’hagi acceptat la proposta per part de la Direcció Tècnica d’AB i l’AMB.  

A títol indicatiu i sense limitació, el projecte comprendrà el següent contingut: 

DOCUMENT núm. 1.  MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 

Annexos a la Memòria 

Annex 1.- Principals característiques. 
Annex 2.- Estat actual del col.lector i reportatge fotogràfic. 
Annex 3.- Planejament urbanístic. 
Annex 4.- Topografia. 
Annex 5.- Geologia i geotècnia. 
Annex 6.- Traçat. 
Annex 7.- Càlcul dels cabals de disseny. 
Annex 8.- Càlculs hidràulics. 
Annex 9.- Càlculs mecànics i estructurals. 
Annex 10.- Pla d’obra i processos constructius. 
Annex 11.- Serveis afectats. 
Annex 12.- Expropiacions. 
Annex 13.- Afeccions al trànsit i desviaments previstos. 
Annex 14.- Instal·lacions elèctriques i control. 
Annex 15.- Pla de gestió de residus. 
Annex 16.- Pla de control de qualitat i garanties. 
Annex 17.- Estudi de seguretat i salut. 
Annex 18.- Manteniment del col·lector. 
Annex 19.- Justificació de preus. 
Annex 20.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 
Annex 21.- Autoritzacions i concessions. 

 
DOCUMENT núm. 2. PLÀNOLS 

1. Situació i Índex de plànols. 
2. Emplaçament. 
3. Estat actual. 
4. Planejament urbanístic. 
5. Aixecament topogràfic. 
6. Actuacions projectades. 
7. Plantes generals de les obres. 
8. Planta i perfils longitudinals. 
9. Seccions tipus i detalls. 
10. Perfils transversals. 
11. Obres tipus. 
12. Canalitzacions elèctriques. 
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13. Ocupació de terrenys. 
14. Serveis afectats. 
15. Afeccions a la vialitat. 
16. Reposició de paviments. 
17. Massissos d’ancoratge. 
18. Obres tipus creuament corredores. 

 
DOCUMENT núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
DOCUMENT núm. 4. PRESSUPOST 
 Amidaments. 
 Quadre de preus núm. 1. 
 Quadre de preus núm. 2. 
 Pressupostos parcials. 
 Resum de pressupostos. 
 Estadística de Partides. 
 Pressupost general. 
 

El contingut i format del projecte s’adequarà als requisits definits en la guia per a la redacció de 

projectes d’obra civil i espais verds (Codi: IT 730.02 A revisió 2, setembre de 2014), descarregable 

des de la web de l’AMB. 

https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-

ambient/sigqma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics 

A continuació, es recullen les activitats més rellevants a incloure en el projecte constructiu: 

 Treballs de topografia 

El consultor haurà de realitzar un aixecament topogràfic mitjançant GPS i/o estació total, amb un 

nivell de detall estimat d’1/500, al llarg de la traça de la proposta de traçat definida, recollint una 

amplada mínima de 35 m. Dins d’aquesta amplada de banda es representaran els diferents elements 

singulars presents. En cas d’utilitzar part de la topografia dels projectes previs es verificaran les 

bases existents de tal forma que els aixecaments siguin coherents. 

Prèviament a l’inici dels treballs el consultor lliurarà a la Direcció dels treballs, per a la seva validació, 

un plànol/s amb l’eix aproximat de la nova impulsió i la banda de superfície a aixecar 

topogràficament. 
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 Treballs de geotècnia 

En l’annex 4 del present plec es recullen els assaigs i treballs previstos en la campanya geotècnia 

associada al present projecte. Aquesta tindrà per objectius: 

- Caracterització geotècnica dels materials presents. 

- Excavabilitat dels materials presents en l’àmbit. 

- Estabilitat de rases i pendent dels talussos d’excavació. 

- Aprofitament dels materials de l’excavació. 

- Presència de nivell freàtic. 

- Caracterització de la permeabilitat i conductivitat hidràulica per al correcte 

dimensionament del sistema d’esgotament en els treballs d’excavació. 

- Recomanacions per a fonamentació d’estructures: assentaments, capacitats portants. 

Prèviament a la realització dels treballs es redactarà la proposta de treballs de geotècnia on es 

definirà la campanya, el nombre i tipus d’assaig, i els reconeixements de camp i laboratori proposats. 

Aquesta proposta haurà de ser validada per la Direcció dels treballs. 

El consultor podrà utilitzar la informació disponible del projecte de 2020, ampliant-la en aquells 

àmbits no estudiats. 

L’annex de geotècnia haurà d’estar signat per un geòleg o enginyer geòleg. 

 Traçat de la nova impulsió 

El consultor portarà a terme la definició geomètrica en planta i alçat de la nova impulsió considerant: 

- Els condicionants físics propis de l’entorn i del planejament urbanístic. 

- Prescripcions o condicionants derivats del disseny hidràulic de la nova conducció. 

- Recomanacions i prescripcions pròpies del material de la conducció. 

- Recomanacions generals de disseny: pendents mínimes, recobriments mínims i màxims, 

separació amb altres infraestructures o xarxa viària... 

El disseny del nou traçat es recollirà en els corresponents plànols de planta + planta i perfil. 

Addicionalment, es redactarà el corresponent annex on es defineixin els criteris i condicionants 

adoptats i, finalment, els llistats propis de traçat. 

 Càlculs hidràulics 

El consultor portarà a terme l’estudi hidràulic de la nova impulsió abordant els següents aspectes: 

- Definició de les condicions d’operació dels grups de bombament. 

- Validació del funcionament actual del sistema en règim permanent. 
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- Anàlisi del funcionament dels grups actuals de bombament amb el futur traçat de la 

impulsió proposat.  

Caldrà analitzar el potencial impacte sobre la capacitat actual dels grups, derivat d’un 

increment de pèrdues de càrrega per una major longitud d’impulsió. Fruit d’aquesta anàlisi 

es determinarà la conveniència o necessitat de substituir els actuals grups de bombament 

per unes bombes que permetin satisfer els actuals cabals amb la nova impulsió. 

En cas de ser necessaris nous grups es dimensionaran i definiran els nous equips. 

- Estudi hidràulic del sistema en règim transitori. Es portarà a terme l’anàlisi en règim 

transitori mitjançant programari basat en el mètode de les característiques o mètode de 

l’ona. No s’acceptaran estudis mitjançant aproximacions d’Allievi / Michaud. En l’estudi 

s’abordarà tant l’aturada sobtada dels grups com les maniobres ordinàries (ex. arrencada), 

en cas que puguin tenir un impacte sobre el disseny de la nova impulsió. 

- Definició dels dispositius de protecció de la conducció vers les sobrepressions i pressions 

negatives. 

- Dimensionament de ventoses i desguassos o d’altres elements d’aireació de la conducció. 

Dins l’abast dels càlculs hidràulics es portarà a terme el disseny i definició del sistema d’esgotament 

d’aigua freàtica (well point o equivalent) necessari per als treballs d’excavació en rasa. 

 Càlculs estructurals 

Els càlculs estructurals es duran a terme mitjançant la utilització de programari especialitzat, basat en 

elements finits per al cas específic del càlcul de plaques. Aquests càlculs poden ser acompanyats de fulls 

de càlcul propis sempre que siguin clarament comprensibles i pugui ser revisat el seu càlcul amb 

posterioritat. El consultor presentarà clarament les diferents hipòtesis i combinacions de càlcul 

utilitzades així com una taula resum de les càrregues considerades per a cada un dels elements 

estructurals. D’igual manera es presentaran esquemes/imatges de l’estructura amb les càrregues 

introduïdes. 

Es presentarà també en els seus càlculs estructurals els diagrames d'esforços dels diferents 

elements per tal de comprovar les sol·licitacions i el comportament de cada un d'ells. Fruit de 

l'anàlisi d'esforços es presentarà una taula amb els esforços màxims de càlcul que determinen 

l'armat o àrea de formigó de cadascuna de les seccions. 

Es presentaran els armats i / o seccions proposades a través de taules amb els esforços crítics, el seu 

armat o secció proposada, així com el grau d'aprofitament de l'armat / secció / perfil. 

Els resultats obtinguts de qualsevol programari de càlcul especialitzat es presentaran en un apèndix 

a l'annex del projecte i en cap cas constituiran el cos del mateix document. El contingut de l’annex 

comprendrà, sense ser limitatiu, els següents apartats: 

- Introducció.  
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- Normativa de càlcul.  

- Descripció de les estructures . 

- Dades geotècniques per al càlcul. 

- Materials (acer, formigó, altres materials). 

- Durabilitat (vida útil, exposició, recobriments, criteris de fissuració). 

- Procés de disseny (metodologia i programari). 

- Bases de càlcul (càrregues i accions considerades, hipòtesis de càlcul, combinacions 

d’accions). 

- Càlculs estructurals i disseny de les estructures: seccions de formigó i armats. 

- Apèndix de resultats del programari. 

 Càlculs elèctrics 

Si com a resultat de l’anàlisi hidràulic del sistema es determina la necessitat d’instal·lar noves 

bombes, amb una potència superior, el consultor realitzarà el dimensionament i disseny de les 

noves instal·lacions elèctriques associades. L’annex elèctric abordarà, sense ser limitatiu, els 

següents aspectes: 

- Càlcul de potències i corrents nominals dels receptors. 

- Corrents de curt-circuit i esforços electrodinàmics dels embarrats. 

- Definició de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials. 

- Densitats de corrent i caigudes de tensió en conductors. 

- Definició de les seccions de cablejat i camins de cables (safates i tubulars). 

- Compensació d’energia reactiva. 

- Sistema d’arrencada. 

- Disseny dels nous quadres i volumetria necessària. 

Així mateix s’analitzarà el potencial impacte dels nous requeriments de potència sobre el quadre 

general de protecció i grup electrògen instal·lat per tal de validar que poden admetre els possibles 

augments de potència. En cas que no fossin compatibles el consultor realitzarà el dimensionament 

i disseny de les noves instal·lacions necessàries per condicionar l’EBAR als nous grups instal·lats. 

 Automatització i control 

L’execució de la nova impulsió preveu la instal·lació d’un nou cabalímetre i transductor de pressió a 

la sortida del bombament. El projecte definirà aquests nous equipaments, així com d’altres que 

puguin ser requerits, i la seva integració en el sistema de control i automatització de l’EBAR. 

 Càlculs mecànics 

El consultor definirà i dimensionarà els massissos d’ancoratge necessaris per contrarestar les 

empentes hidràuliques així com el conjunt de llastres per evitar la flotació del tub per efecte del 
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nivell freàtic. Per altra banda, en el corresponent annex es recollirà també la comprovació mecànica 

de la canonada per a les condicions d’instal·lació pèssimes previstes. 

El corresponent annex contindrà la següent informació: 

- Materials, diàmetres i pressions de disseny considerades. 

- Característiques del terreny. 

- Normativa aplicable. 

- Hipòtesis i accions considerades. 

- Programari utilitzat. 

- Resultat del càlcul efectuat. 

- Dimensionament i comprovacions mecàniques i estructurals. 

 Serveis afectats 

El projectista portarà a terme un estudi detallat dels serveis afectats per l’execució del projecte. 

Serà responsabilitat del mateix l’obtenció del conjunt de serveis presents en l’àmbit a través de les 

habituals plataformes (Inkolan, ACEFAT) i de la consulta els organismes i ens gestors de serveis.  

Per a cada servei en particular, es desenvoluparan els següents apartats:  

- Descripció i motiu de l’afecció, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de 

l’execució de les obres a la zona afectada.  

- Descripció de la solució adoptada.  

- Respecte a l’obra civil derivada de la reposició del servei afectat: 

 Els càlculs precisos pel seu correcte dimensionament - els plànols de detall a escala 

adient que siguin necessaris per definir-la acuradament . 

 Els amidaments detallats corresponents . 

 El pressupost (els pressupostos corresponents a l’obra civil de cadascun dels serveis 

afectats formaran part del pressupost de l’obra, dins d’un capítol que s’anomenarà 

“Reposició de Serveis Afectats”). Addicionalment, s’incorporaran les possibles 

valoracions facilitades per les companyies subministradores. 

 Expropiacions 

Dins de l’abast dels treballs es desenvoluparà l’estudi i valoració dels terrenys afectats per l’execució 

de les obres. Es portarà a terme la definició i valoració de les diferents figures d’afectació: servitud 

d’aqüeducte, ocupació temporal i expropiacions (o ocupacions permanents). El contingut de l’annex 

inclourà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Descripció general de l’obra. 

- Descripció del marc normatiu. 
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- Definició dels criteris d’ocupació, servitud d’aqüeducte i expropiació. 

- Relació de parcel·les afectades. 

- Realització de l’estudi de béns i drets afectats. 

L’estudi de béns i drets afectats comprendrà els següents treballs: 

- Elaboració dels plànols parcel·laris  

Es realitzaran els plànols parcel·laris a escala 1:1000 o 1:500 on es representaran el conjunt 

de les infraestructures projectades conjuntament amb les àrees d’ocupació, servitud i 

expropiació. Els plànols contindran informació completa relativa a la identificació cadastral 

de les finques comprenent: Número finca de projecte + referència cadastral, límits de 

parcel·les i polígons, límits de subparcel·les, termes municipals... En cada plànol apareixerà 

la simbologia utilitzada i es grafiaran els serveis afectats a títol informatiu. Cadascuna de les 

diferents referències cadastrals comptarà amb un plànol independent. S’adjunta en l’Annex 

6 un format de plànol tipus d’expropiacions. 

La informació continguda en els plànols parcel·laris serà validada en una visita de camp per 

a recollir qualsevol diferència observada entre la realitat i els mateixos. El seu contingut 

haurà de reflectir la realitat de les afectacions, motiu pel qual es procedirà a examinar de 

manera exhaustiva la representació gràfica i tipologia de les afeccions, tipologia de 

senyalització de les finques, possibles afeccions no contemplades i qualsevol altre aspecte 

significatiu, vetllant en tot moment per la coincidència i coherència entre la relació de béns 

i drets i els plànols parcel·laris. D’altra banda, es procedirà a la comprovació de les 

superfícies afectades, tasca per la qual es requereixen coneixements suficients en 

cartografia digital. 

Els plànols seran revisats de forma detallada i precisa, amb la finalitat única que aquests 

siguin redactats i grafiats seguint els criteris que determini l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

- Comprovació de la relació de béns i drets 

En la relació de béns i drets s'identificaran els titulars i es desenvoluparà la relació 

individualitzada amb coherència amb els plànols parcel·laris del projecte. Amb la visita al 

camp s’identificarà i comprovarà la relació de béns i drets afectats previstos d’acord amb la 

informació recollida en els plànols cadastrals. En aquests treballs s’identificarà qualsevol 

construcció, edificació, instal·lació o servei potencialment afectat. 
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- Elaboració de fitxes de les finques  

Per a cadascuna de les finques afectades es realitzarà una fitxa, que serà la base per al 

procés d’expropiació, en la que constaran les següents dades:  

 Municipi . 

 Número d’ordre.  

 Titular (registral o que ho sigui de forma pública o notòria): nom, adreça.  

 Arrendatari, parcer o cultivador: nom, adreça, conreu, superfície conreada.  

 Dades físiques: situació, forma, configuració, naturalesa, superfície, aprofitament, 

termenals (nord, sud, est o oest).  

 Dades cadastrals: titulars, paratge, polígon, parcel·la, superfície, aprofitament, líquid 

imposable, base imposable, renda líquida cadastral.  

 Dades urbanístiques: qualificació fiscal, qualificació urbanística (especificant, si és el cas, 

tipus d’ordenament, edificabilitat, plusvàlua i quantes dades es creguin convenients per 

a una correcta valoració).  

 Afeccions: expropiació (m²), servitud d’aqüeducte (m²), ocupació temporal (m²).  

 Edificacions afectades: habitatges, instal·lacions pecuàries, casetes, coberts i annexos, 

edificis industrials, instal·lacions, altres (especificar), amb fotografia de cada element 

afectat.  

 Instal·lacions: equips de reg, hivernacles, umbracles i túnels de forçat, tancaments, 

pous, basses, serveis particulars, altres (especificar) amb fotografia de cada element 

afectat.  

 Perjudicis ocasionats: collita, fertilitat acumulada o treballs realitzats, trasllat i 

remodelació de construccions, instal·lacions i serveis particulars, despeses ocasionades 

per les obres d’execució del projecte, drets d’arrendament afectats, altres (especificar). 

S’adjunta en l’annex 6 un model de fitxa d’afectacions a finques. 

- Taxació de béns i drets afectats 

Es portarà a terme un estudi de valoració amb la proposta de preus de referència per als 

diferents tipus de bens i drets afectats, pels diferents municipis. El consultor descriurà 

clarament el procediment i càlculs emprats per a l’establiment dels preus de referència. 

La valoració efectuada es compararà amb la informació resultant d’un treball d’investigació 

de preus de mercat de les darreres transaccions efectuades en els termes municipals 

afectats (Cambres agràries, Registre propietat, API...) 

A continuació, realitzarà una valoració individualitzada dels béns i drets afectats per 

cadascuna de les parcel·les recollides en les fitxes individualitzades, considerant el conjunt 
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d’informació recollida en les visites de camp. Finalment, es faran els fulls de valoració 

individualitzats. 

A banda dels treballs descrits, formarà part de l’abast de l’estudi de béns i drets afectats: 

- Consulta i recull dels certificats cadastrals de les parcel·les afectades (fitxes cadastrals). 

- Sol·licitud i recull de les notes simples registrals corresponents en els registres de la 

propietat, per a cadascuna de les parcel·les, tenint en compte la normativa de protecció de 

dades, en el sentit de que no pot sortit el DNI i nom junts, ni les dades del propietaris 

colindants. 

Les notes registrals i els certificats del cadastre seran incorporats com apèndix a l’annex 

d’expropiacions. 

 Planificació de les obres 

El consultor elaborarà un pla de treballs detallat de l’execució de les activitats considerades en el 

projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el contractista. L’esmentat pla resultarà 

de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i una durada 

d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral 

estimat. 

El pla de treballs estarà format per una memòria on es descriurà la planificació general dels treballs 

i la filosofia general adoptada per a l’organització de les tasques. Aquest document s’acompanyarà 

d’un planning tipus diagrama de barres on es recollirà el conjunt de totes les activitats, en detall, i 

la xarxa de precedències. 

Finalment, l’annex corresponent comprendrà els plànols necessaris per a representar les possibles 

fases d’obra i seqüència de treballs prevista. 

 Afectació a la mobilitat. Desviaments de trànsit 

Aquest annex contindrà la definició dels desviaments de la xarxa viària afectada per les obres, tenint 

en compte els criteris fixats per la legislació i normativa vigent i les prescripcions fixades pels 

diferents organismes titulars de les infraestructures afectades per les obres, i es desenvoluparà 

segons els següents apartats:  

1. Memòria. 

S’inclourà una descripció detallada de les diferents afectacions, relacionant-les amb les fases d’obra, 

i es definiran les solucions plantejades. S’analitzarà en detall cadascuna de les afectacions 

(creuaments, paral·lelismes) i es definirà la senyalització necessària. 
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2. Plànols  

- Plànol esquemàtic del conjunt de les obres.  

- Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, on es grafiarà la 

xarxa viària afectada així com els desviaments de la mateixa i la senyalització necessària. 

- Plànols de detall, seccions i perfils transversals. 

3. Prescripcions tècniques del desviament de xarxes viàries  

En el plec de prescripcions tècniques inclourà la definició exacta de totes i cada una de les unitats 

d’obra necessàries pel desviament de xarxes viàries i les especificacions de qualitat que han de 

complir els materials emprats. 

3. Pressupost dels desviaments 

L’annex incorporarà una valoració econòmica associada als treballs de desviament de trànsit 

previstos. 

 Gestió de residus 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la següent informació :  

- Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a 

l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus. 

- Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus.  

- Mesures per la separació de residus a l’obra.  

- El consultor ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la 

mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta 

separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de residus. En aquest últim 

cas, haurà d’indicar els gestors més propers a l’àmbit del projecte. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la mateixa obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la 

construcció i demolició dins de la pròpia obra.  

- El pressupost d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

que s’incorporarà al pressupost d’execució material de l’obra com a un capítol específic.  
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 Estudi de seguretat i salut 

El consultor redactarà el corresponent estudi de seguretat i salut que contindrà tots els documents 

i satisfarà tots els requisits previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE 

de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la Llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol (art.18). 

 Pla de Control de Qualitat 

El consultor elaborarà un pla de control de qualitat específic per a l’obra projectada on s’identifiquin 

les activitats i materials crítics a controlar. El pla de control de qualitat contindrà: 

- Memòria descriptiva del pla d’assaigs on s’especifiquin les activitats a controlar així com els 

criteris de freqüències dels diferents assaigs o controls. 

- Pla d’assaig pròpiament dit, elaborat amb l’aplicació TCQ i adaptat a l’obra, modificant i 

adaptant el pla que automàticament genera el programa en funció del pressupost. 
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9. DOCUMENTACIÓ ENTREGABLE 

S’estableix la següent documentació entregable a la finalització dels treballs i/o de cadascuna de les 

fases definides en el present Plec (vegeu apartat 12): 

- Estudi tècnic comparatiu d’alternatives 

 Memòria 

 Annexos 

 Plànols 

 Pressupost de les alternatives 

- Estudi d’Impacte Ambiental 

 Estudi d’Impacte Ambiental (Fase 1) – Estudi d’alternatives 

 Estudi d’Impacte Ambiental (Fase 2) 

 Versió inicial EIA 

 Versió final EIA 

- Projecte Constructiu 

 Document núm. 1. Memòria i annexos 

 Document núm. 2. Plànols 

 Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques 

 Document núm. 4. Pressupost 

Tots els documents hauran d’estar signats per un enginyer/tècnic superior qualificat. El cost del 

visat, en cas de requerir-se, serà abonat directament per AB, a càrrec seu, a l'esmentat col·legi. 

S'haurà de lliurar a AB : 

- Un (1) exemplar enquadernat de cadascun dels documents. El format de presentació serà 

DIN A3. Les tapes seran rígides i l’enquadernació es farà amb cargols. Els toms tindran un 

gruix no superior a 4 cm. 

- Dos (2) USB, amb tota la documentació en format editable, plànols en autocad, el text en 

format word i el pressupost en format TCQ, degudament indexats per cadascun dels 

documents. 

-  Dos (2) USB,  amb tota la documentació en format pdf, degudament indexada per 

cadascun dels documents. 
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10.  ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 

El consultor designarà un responsable dels treballs que assumirà l’autoria de l’estudi d’alternatives 

i del projecte constructiu i serà el coordinador de l’equip de treball. L’autor comptarà amb el suport 

d’un equip multidisciplinari que comprengui el conjunt de disciplines pròpies de l’actuació 

projectada. Aquest equip d’especialistes estarà obligatòriament a disposició del servei amb la 

dedicació que sigui requerida en cada fase. 

L’autoria de l’estudi d’impacte ambiental haurà de recaure en un tècnic especialista ambiental amb 

reconeguda experiència en la matèria. L’autor del projecte ho podrà ser també de l’EIA en qualitat 

de coautor. 

Així, l’equip de treball estarà format pels següents membres principals: 

Posició Formació Experiència 

mínima 

Autor del projecte 

constructiu 

Enginyer de Camins, Canals i Ports (Màster), 

Enginyer Industrial (Màster), Enginyer Agrònom 

(Màster) 

15 anys 

Autor de l’estudi 

d’impacte ambiental 

Biòleg, Llicenciat en Ciències Ambientals (Màster), 

Enginyer Agrònom (Màster) 

15 anys 

Responsable annex 

d’expropiacions 

Enginyer Agrònom (Màster), Enginyer Tècnic 

Agrícola  

10 anys 

L’equip de col·laboradors al projecte comprendrà també: 

- Especialista en geologia i geotècnia. 

- Especialista en topografia. 

- Especialista en hidràulica i hidrologia. 

- Especialista en estructures. 

- Especialista en instal·lacions elèctriques. 

- Especialista en automatització i control. 

- Equip de delineants projectistes. 
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L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de 

l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de la 

direcció dels treballs, l’adjudicatari s’obliga a garantir: 

- L’assistència a les reunions de treball de qualssevol dels membres especialistes de l’equip 

anteriorment descrit, per a tractar aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com 

resulti necessari.  

- Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 

projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi d’aquesta, tractant els aspectes 

necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de decisions.  
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11.  SEGUIMENT I SUPERVISIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon a AB. Per poder dur a terme 

les tasques de seguiment i control, AB tindrà accés en qualsevol moment, a les dades i documents 

que l’adjudicatari estigui elaborant, amb independència de l’estat en què es trobin. A aquests 

efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs als tècnics designats per AB al respecte. 

A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s´hagi acordat 

amb AB, tenint cura que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, 

s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels documents gràfics. L’adjudicatari 

portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global 

proposada. 

AB, juntament amb l’adjudicatari, establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de reunions 

a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

L’adjudicatari aixecarà acta de totes les reunions mantingudes amb tècnics d’AB com amb els 

responsables dels ajuntaments o altres administracions o organismes implicats. Les actes s’enviaran 

per correu electrònic a tots els participants perquè puguin fer les esmenes o observacions que 

creguin oportunes en el termini màxim d’una setmana. 

Cada mes, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està obligat a informar detalladament 

i per escrit a AB, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitarà a AB les dades 

corresponents a l'actualització del Programa de Treballs vigent. L'informe corresponent es lliurarà a 

AB dins els tres primers dies hàbils del mes següent. 

L’acceptació dels treballs es realitzarà en dos nivells, un primer nivell, realitzat per AB; i un segon 

nivell, a ser realitzat per l’AMB. La validació de primer nivell per AB donarà lloc a la facturació del 85 

% de l’activitat realitzada per part del consultor, d’acord amb el quadre de preus recollit en l’apartat 

14 del Plec de Bases. El 15 % restant serà facturat un cop s’hagi validat l’activitat per part de l’AMB, 

i hagin estat entregats els exemplars prescrits en aquest Plec. En aquelles activitats que és requereixi 

de sotmetre a informació pública (Projecte Constructiu + Estudi d’Impacte Ambiental -Fase 2 -) el 

15% restant se abonarà un cop s’hagin incorporat las respostes resultants de la seva tramitació. 

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part d’AB, és condició obligada 

perquè el Projectista pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres. 

En qualsevol lliurament, AB revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els 

arranjaments a realitzar pel Projectista mitjançant un Informe de Revisió. El Consultor estarà obligat 

a respondre a aquest informe indicant com/on s’ha integrat les correccions i/o observacions 

realitzades. 
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12. PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs objecte de la present licitació estan estructurats en dos fases: 

- Fase 1:   Estudi d’Alternatives + Estudi d’Impacte Ambiental (Fase1). 

- Fase 2:  Projecte Constructiu + Estudi d’Impacte Ambiental (Fase 2). 

La durada total de la prestació és de 12 mesos, incloent l’exposició pública del projecte + estudi 

d’impacte ambiental i el període de consultes, així com la integració en els mateixos de les respostes 

derivades de la  seva tramitació, sense cap tipus de cost addicional. S’adjunta el Pla de Treballs en 

l’Annex 2 del Plec. 

La taula següent recull la durada de cadascuna de les fases, els treballs i documentació associada a 

cadascuna a les mateixes.  

FASE 1 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Durada de l’etapa 4 mesos 

Objectiu Determinar la proposta tècnica òptima en termes tècnics, ambientals, 

econòmics 

Documentació entregable • Estudi tècnic comparatiu d’alternatives (Entregable 1) 

• Estudi d’Impacte Ambiental Fase 1 – Estudi d’alternatives (Entregable 2) 

FASE 2 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I ESTUDI D’IMPACTE 

AMBIENTAL 

Durada de l’etapa 4,5 mesos 

Objectiu 
Desenvolupar constructivament la solució per al futur interceptor, avaluar-ne 
els impactes i determinar les mesures ambientals de protecció necessàries 

Documentació entregable 
• Projecte Constructiu – versió inicial (Entregable 3.1) 

• Estudi d’Impacte Ambiental – versió inicial (Entregable 4.1) 

(documents previ exposició pública/consultes) 

• Estudi d’Impacte Ambiental – versió final (Entregable 3.2) 

• Projecte Constructiu (Entregable 4.2) 
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Els terminis indicats inclouen els temps de revisió dels documents per part de la direcció tècnica 

d’AB. Aquests terminis s’estableixen en 2 setmanes a contar de la data de lliurament de les 

corresponents maquetes (2 setmanes fase 1 + 2 Setmanes fase 2. 

D’acord amb els terminis generals i fites definides en el planning de l’annex 2 el consultor detallarà 

el pla de treballs a implantar en la prestació del servei. Aquest pla serà lliurat a la direcció tècnica 

dels treballs en un termini màxim d’una setmana a contar de l’acta d’inici. A banda de les fites 

d’entrega dels documents indicats, el prestador del servei haurà de considerar fites parcials amb 

entrega de documentació en procés per a la seva validació. Aquest document serà la base per al 

seguiment i control del grau d’avançament dels treballs.  
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13. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ 

El pressupost base per a la present licitació s’estableix en 174.000,00 €, IVA EXCLÒS, per a la 

realització del conjunt de treballs indicats en el plec de bases. 
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14. ABONAMENT DELS TREBALLS I QUADRE DE PREUS 

Per a l’abonament dels treballs descrits en el present plec s’estableix el quadre de preus unitaris 

adjunt.  

ACTIVITAT CONCEPTE Preu unitari unitats Preu 

FASE 1 DELS TREBALLS  

Activitat 1 Redacció de l’estudi d’alternatives    € 1   € 

Activitat 2 
Redacció de l’estudi d’impacte ambiental 
(Fase estudi d’alternatives)  

  € 1   €  

FASE 2 DELS TREBALLS 

Activitat 3 Redacció del projecte constructiu. 

Activitat 3a 
Actualització / ajustament del projecte 
constructiu solució 2020. 

  € 1   € 

Activitat 3b Redacció nou projecte constructiu.   € 1   € 

Activitat 3c 
Treballs addicionals per a la definició 
constructiva de les obres de deconstrucció de 
l’actual interceptor  que queda fora de servei. 

  € 1    € 

Activitat 4 
Redacció de l’estudi d’Impacte 
ambiental (Fase projecte constructiu) 

  €  1   € 

Activitat 5 Treballs de topografia    €/m.l 4.500 m.l   € 

Activitat 6 Treballs de geotècnia (Segons annex4)   €  1   € 

 

El pressupost base màxim per a la licitació s’estableix en 174.000,00 €, resultant del sumatori de 

l’Activitat 1 + Activitat 2 + Activitat 3b + Activitat 3c + Activitat 4 + Activitat 5 + Activitat 6. 

Consideracions al quadre de preus: 

- El preu màxim corresponent a l’activitat 1 + activitat 2 no podrà superar el 30% del valor 

total dels treballs oferts pel consultor. 

- El preu d’abonament per a la denominada activitat 3, redacció del projecte constructiu, 

estarà condicionat per la solució final determinada en la fase 1 de l’estudi d’alternatives: 

 En cas que es determini com a solució òptima la proposta ja definida en el projecte 

constructiu de 2020 únicament serà objecte d’abonament la revisió , actualització i 

ajustaments parcials del document als següents efectes: 

 Revisió i validació global del projecte. 

 Actualització / ajust de la memòria. 

 Actualització / ajust dels annexos. 
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 Actualització / ajust dels plànols. 

 Actualització / ajust del  pressupost. 

 Actualització formal: dates de redacció, caixetins de plànols, portades... 

El consultor assumirà l’autoria del projecte. 

En aquest cas serà d’aplicació el preu per a la denominada activitat 3a. 

 En cas que es determini la necessitat d’adoptar un nou traçat que modifiqui 

totalment o parcialment, de forma significativa, la solució del projecte precedent 

s’adoptarà el preu per a la denominada activitat 3b. 

 En cas que com a resultat de l’estudi d’alternatives es conclogui la necessitat de 

retirar l’actual interceptor serà motiu d’abonament la denominada Activitat 3c. 

Aquesta activitat comprèn el preu addicional per al conjunt de treballs necessaris 

per a la definició i valoració de les obres de deconstrucció de l’actual interceptor. 

Aquestes actuacions podran ser objecte d’un projecte independent  o s’inclouran 

en el projecte constructiu del nou Interceptor. No seran d’abonament en el cas que 

el nou col.lector discorri per la mateixa traça que l’actual ( alternativa 6) 

- Els treballs de topografia, activitat 5, s’abonaran en funció de l’aixecament topogràfic 

realment executat, d’acord amb el preu unitari per metre lineal indicat per l’oferent en la 

seva proposta econòmica (Annex 3). En la seva oferta, el consultor establirà el preu dels 

treballs considerant una longitud màxima de 4.500 m de banda de treball (35 m d’amplada). 

En cas que la longitud a realitzar fos superior, l’excés d’amidament per sobre els 4.500 

s’abonarà al preu indicat en la proposta econòmica, podent-se superar l’import 

d’adjudicació previst. 

- Els treballs de geotècnia, activitat 6, s’abonaran en funció del nombre d’assaigs i treballs 

realment executats, d’acord amb el quadre de preus proposat per l’oferent en la seva 

proposta econòmica (Annex 4). El cost de redacció de l’informe geotècnic es considera 

inclòs en el preu de l’Activitat 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1: Proposta base d’alternatives 

  



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

• Alternativa 1: Solució projecte 2020

• Alternativa 2: Camí Arbret de Baix

• Alternativa 3: Traçat nord

• Alternativa 4: Traçat interior Parc Agrari

• Alternativa 5: Traçat “mixt”



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 1: Solució projecte 
2020 (Validada prèviament)

Longitud: 3.600 m

• Alternativa de menor longitud

• Camí annex – facilitat manteniment

• No modifica capacitat actual bombes

• Compatible planejament vigent

• Afectació figures ambientals (HICs

+ Zones Humides)

Avantatges

Inconvenients



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 2: Traçat pel Camí 
de l’Arbret de Baix

Longitud: 3.765 m

• Lleuger increment longitud (+4,5%*)

• Camí annex – facilitat manteniment

• No modifica capacitat actual bombes

• Camí de l’Arbret de Baix: amplada reduïda, 

accés de diversos habitatge i finques en 

explotació, presència de línies aèries, 

construccions...

• Tram final sense camí d’accés paral·lel

• Afectació Zona humida – final traçat

Avantatges

Inconvenients

*Increment longitud referit a l’alternativa 1 (PC 2020)



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 2: Traçat pel Camí de 
l’Arbret de Baix

Reportatge fotogràfic traçat



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 3: Traçat Nord

Longitud: 5.520 m

• No afectació figures ambientals àmbit Camí 

Pineda

• Facilitat accés manteniment (camí paral·lel)

• Increment significatiu longitud (+53%)

• Elevada presència de serveis i 

interferències de naturalesa urbana en 

l'àmbit de la B-210 i l’Avda. Mar

• Pèrdua capacitat EBAR actual

• Adequació DN tram inicial gravetat (450 m)

• Afectació PEIN tram final connexió

Avantatges

Inconvenients

*Increment longitud referit a l’alternativa 1 (PC 2020)



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 3: Traçat Nord

Reportatge fotogràfic traçat



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 4: Traçat interior 
Parc Agrari

• No afectació figures ambientals àmbit Camí 

Pineda

• Facilitat accés manteniment (camí paral·lel)

• Increment longitud d’impulsió (+30%)

• Camí de l’Arbret: amplada reduïda, accés de 

diversos habitatge i finques en explotació, 

presència de línies aèries, construccions...

• Pèrdua capacitat EBAR actual a analitzar

• Adequació DN tram inicial gravetat (450 m)

• Afectació PEIN tram final connexió

Longitud: 4.670 m

Avantatges

Inconvenients

*Increment longitud referit a l’alternativa 1 (PC 2020)



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 4: Traçat interior 
Parc Agrari

Reportatge fotogràfic 
traçat



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 5: Traçat Mixt

• No afectació figures ambientals àmbit Camí 

Pineda

• Menor afectació a la mobilitat i activitat 

agrícola

• Increment longitud d’impulsió (+33%)

• Manca de camí d’accés en tram paral·lel a 

riera Canyars

• Pèrdua capacitat EBAR actual a analitzar

• Adequació DN tram inicial gravetat (450 m)

• Afectació PEIN tram final connexió

Longitud: 4.780 m

Avantatges

Inconvenients

*Increment longitud referit a l’alternativa 1 (PC 2020)



Noves alternatives de traçat
Propostes preliminars

Alternativa 5: Traçat Mixt

Reportatge fotogràfic traçat



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2: Pla de treballs 

  



Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE INTERCEPTOR CASTELLDEFELS 80 días

2 Fase 1 treballs: Estudi Alternatives 60 días

3 Anàlisi d'alternatives 60 días

4 Estudi impacte ambiental - anàlisi alternatives 60 días

5 Lliurament Estudi tècnic comparatiu 
alternatives

0 días

6 Lliurament Estudi Impacte Ambiental - Estudi 
Alternatives

0 días

7 Presentació ens/organismes interessats 20 días

8 Fase 2 treballs: PC + EIA 160 días

9 Redacció projecte constructiu 90 días

10 Redacció Estudi Impacte Ambiental 90 días

11 Lliurament PC (versió inicial) 0 días

12 Lliurament EIA (versió inicial) 0 días

13 Exposició pública i consultes 50 días

14 Revisió document 20 días

15 Lliurament PC (versió final) 0 días

16 Lliurament EIA (versió final) 0 días

Fase 1 treballs: Estudi Alternatives

Lliurament Estudi tècnic comparatiu alternatives

Lliurament Estudi Impacte Ambiental - Estudi Alternatives

Fase 2 treballs: PC + EIA

Lliurament PC (versió inicial)

Lliurament EIA (versió inicial)

Lliurament PC (versió final)

Lliurament EIA (versió final)

S-7 S-3 S2 S6 S10 S14 S18 S22 S26 S30 S34 S38 S42 S46 S50 S54 S58
M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: planning
Fecha: vie 01/07/22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3: Quadre de preus - treballs de topografia 

  



 

 

 

ANNEX 3 

 

 

Quadre de preus per als treballs de topografia del projecte de la nova canonada 

d’impulsió del Interceptor de Castelldefels: 

 

Unitat Concepte Preu 

(IVA Exclòs) 

€/m.l Aixecament topogràfic d’una franja de terreny de 35 m d’amplada al 

llarg de l’eix de la canonada projectada, per a una escala de detall 

mínim de 1/500, mitjançant GPS i/o Estació Total incloent treballs de 

camp, bases de replanteig, gestió de permisos, elaboració de plànols 

topogràfics, llistats de punts i memòria dels treballs. 

 

 

 

* El preu indicat inclou qualsevol despesa general o cost auxiliar així com el benefici propi del 

proveïdor, excepte l’IVA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 4: Quadre de preus - treballs de geotècnia 

  



 

 

ANNEX 4 
 

Quadre de preus per als treballs de geotècnia: 

 

Assaig Unitat Amidament Total 

CALA MANUAL O MECÀNICA, INCLOENT REPOSICIÓ I FOTOGRAFIA 
EN COLOR 

ut. 5  

ML DE SONDEIG VERTICAL A ROTACIÓ AMB EXTRACCIÓ CONTINUA 
DE TESTIMONI EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT 
REVESTIMENTS SI ES REQUERÍS, A QUALSEVOL PROFUNDITAT . 

m. 15  

ASSAIG SPT. UNE 103800 ut. 6  
PRESA DE MOSTRA INALTERADA AMB QUALSEVOL TIPUS DE 
LLEVAMOSTRES 

ut. 4  

PRESA DE MOSTRA PARAFINADA ut. 4  
GRANULOMETRIA PER GARBELLAT. UNE 103101. NLT 104 ut. 12  
LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103 I 103104. NLT 105 I 106 ut. 12  
HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA. UNE 103300. 
NLT 102 

ut. 12  

ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE. UNE 103601 ut. 5  
ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS. NLT 254 ut. 5  
CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA. UNE 103204. NLT 118 ut. 5  
CONTINGUT EN SALS SOLUBLES. NLT 114 ut. 5  
CONTINGUT EN GUIXOS. NLT 115 ut. 5  
DENSITAT D'UN SÒL. UNE 103301. NLT 206 ut. 5  
ANÀLISI QUÍMIC DE SÒL PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL 
FORMIGÓ SEGONS EHE 08, INCLOU SULFATS (UNE 83.963) I GRAU 
D'ACIDESA BAUMANN GULLY (UNE 83.962) 

ut. 5  

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT EN SULFATS 
SOLUBLES D'UN SÒL. UNE 103201-96 

ut. 5  

ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL (5 PUNTS) UNE 
103500-94 

ut. 2  

ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR MODIFICAT (5 PUNTS). UNE 
103501. NLT 108 

ut. 2  

CONSOLIDACIÓ UNIDIMENSIONAL D'UN SÒL EN EDÒMETRE, AMB 
VUIT ESGLAONS DE CÀRREGA I TRES DE DESCÀRREGA. UNE 103405 

ut. 1  

COMPRESSIÓ SIMPLE D'UNA PROVETA DE SÒL. UNE 103400. NLT 202 ut. 1  
TALL DIRECTE DE TRES PROVETES, CONSOLIDADES I DRENADES (CD). 
UNE 103401. INCLOU TALLAT I PREPARACIÓ 

ut. 1  

TALL DIRECTE DE TRES PROVETES, NO CONSOLIDADES I NO 
DRENADES (UU). UNE 103401.INCLOU TALLAT I PREPARACIÓ ut. 1  

TALL DIRECTE DE TRES PROVETES, CONSOLIDADES I NO DRENADES 
(CU). UNE 103401.INCLOU TALLAT I PREPARACIÓ 

ut. 1  

ANÀLISI QUÍMIC DE L'AIGUA PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL 
FORMIGÓ SEGONS EHE 08 

ut. 1  

TOTAL  

 

Els preu indicats inclouen la gestió de permisos així com qualsevol despesa general o cost 
auxiliar, inclòs el benefici propi del proveïdor, excepte l’IVA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5: Quadre de preus general del Projecte 

  



 

 

ANNEX 6 
 

Quadre de preus general de l’Assistència Tècnica 

 

ACTIVITAT CONCEPTE Preu unitari unitats Preu 

FASE 1 DELS TREBALLS  

Activitat 1 Redacció de l’estudi d’alternatives    € 1   € 

Activitat 2 Redacció de l’estudi d’impacte ambiental 
(Fase estudi d’alternatives)  

  € 1   €  

FASE 2 DELS TREBALLS 

Activitat 3 Redacció del projecte constructiu. 

Activitat 3a 
Actualització / ajustament del projecte 
constructiu solució 2020. 

  € 1   € 

Activitat 3b Redacció nou projecte constructiu.   € 1   € 

Activitat 3c 
Treballs addicionals per a la definició 
constructiva de les obres de deconstrucció de 
l’actual interceptor  que queda fora de servei. 

  € 1    € 

Activitat 4 
Redacció de l’estudi d’Impacte 
ambiental (Fase projecte constructiu) 

  €  1   € 

Activitat 5 Treballs de topografia    €/m.l 4.500 m.l   € 

Activitat 6 Treballs de geotècnia (Segons annex 3)   €  1   € 

 

TOTAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA* 
 
Activitat 1 + Activitat 2 + Activitat 3b + Activitat 3c + Activitat 4 + Activitat 5 
+ Activitat 6  

€ 

 

 

* El preu indicat inclou qualsevol despesa general o cost auxiliar així com el benefici propi del 
proveïdor, excepte l’IVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 6: Fitxa i plànol tipus per a l’annex 

d’expropiacions 

 

 



Expedient Nº EXPEDIENT Titular  1 :

Adreça :

TERME MUNICIPAL MUNICIPI Nº ASSIGNAT Titular 2 :

Adreça :

Referència Cadastral : Titular 3 :

Adreça : Adreça :

Aprofitament :

Dades Registrals

Expropiació 0,00 m² Nord

Servitud S1 m² Sud

Ocupació temporal O1 m² Est

Oest

INIDICACIÓ DEL TRAM 0,00 S1 O1

Expropiació (m²) 0,00 x VALORACIO €/m²= 0,00

Servitud (m²) S1 x VALORACIO €/m²= S1xVALORACIÓ

Ocup. Temp. (m²) O1 x VALORACIO €/m²= O1xVALORACIÓ

Total TOTAL 1

DESCRIPCIÓ AFECCIONS : TOTAL = TOTAL 1

DADES DE LA FINCA AFECTADA ADREÇA TITULAR 1

TITOL PROJECTE

FITXA TÈCNICA D'EXPROPIACIÓ VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

DADES TITULAR 1

DADES DE L'EXPROPIACIÓ SEGONS PROJECTE REFERENCIA CADASTRAL

DADES TITULAR 2

DADES DEL CADASTRE ADREÇA TITULAR 2

REFERENCIA CADASTRAL DADES TITULAR 3

ADREÇA PARCEL·LA ADREÇA TITULAR 3

APROFITAMENT DADES DE LA FINCA

DADES REGISTRALS Afeccions (totals) Llindars

AFECCIONS DEL SÒL

CROQUIS FINCA

TOTAL VALORACIÓ = TOTAL 1

SUPERFICIES AFECTADES REFERENCIA CADASTRAL

TRAM EXPROPIACIÓ
SERVITUD DE PAS 

D'AQÜEDUCTE
OCUPACIÓ TEMPORAL

REFERENCIA CADASTRAL

REFERENCIA CADASTRAL

S'afecta a una servitud de pas soterrada de XXXX, XXm² per la instal.lació d'un col.lector d'aigües residuals que travessa la finca 

consistent en una franja de Xml d'amplada per XX, XXml aproximadament. El tram circula en dirrecció de SUD a NORD, 

.............................................................................

ORTOFOTO,  INDICADA LA 
PARCEL.LA I LES AFECCIONS 
A LA MATEIXA, APROFITAR 
IMATGE PLÀNOL

FOTOGRAFIES 
ESTAT ACTUAL 

PARCEL.LA
PARCEL.LA NO AFECCIÓ 
D'EXPROPIACIÓ



Expedient Nº EXPEDIENT Titular  1 :

Adreça :

TERME MUNICIPAL MUNICIPI Nº ASSIGNAT Titular 2 :

Adreça :

Referència Cadastral : Titular 3 :

Adreça : Adreça :

Aprofitament :

Dades Registrals

Expropiació E1 m² Nord

Servitud S1 m² Sud

Ocupació temporal O1 m² Est

Oest

INIDICACIÓ DEL TRAM E1 S1 O1

Expropiació (m²) E1 x VALORACIO €/m²= E1xVALORACIÓ

Servitud (m²) S1 x VALORACIO €/m²= S1xVALORACIÓ

Ocup. Temp. (m²) O1 x VALORACIO €/m²= O1xVALORACIÓ

Total TOTAL 1

PREMI D'AFECCIÓ 

Afectacions  (m²) TOTAL 1 x 5,00% TOTAL 1 X 5%

TOTAL 1 X 5%

DESCRIPCIÓ AFECCIONS : TOTAL = T1 + (T1X5%)

AFECCIONS DEL SÒL

ORTOFOTO PARCEL.LA, FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL I DESCRIPCIÓ AFECCIONS

TOTAL VALORACIÓ = T1+(T1X5%)

Total premi d'afecció

S'afecta a una servitud de pas soterrada de XXXX, XXm² per la instal.lació d'un col.lector d'aigües residuals que travessa la finca 

consistent en una franja de Xml d'amplada per XX, XXml aproximadament. El tram circula en dirrecció de SUD a NORD, 

.............................................................................

SUPERFICIES AFECTADES REFERENCIA CADASTRAL

TRAM EXPROPIACIÓ
SERVITUD DE PAS 

D'AQÜEDUCTE
OCUPACIÓ TEMPORAL

REFERENCIA CADASTRAL

REFERENCIA CADASTRAL

DADES DE L'EXPROPIACIÓ SEGONS PROJECTE REFERENCIA CADASTRAL

DADES TITULAR 2

DADES DEL CADASTRE ADREÇA TITULAR 2

REFERENCIA CADASTRAL DADES TITULAR 3

ADREÇA PARCEL·LA ADREÇA TITULAR 3

APROFITAMENT DADES DE LA FINCA

DADES REGISTRALS Afeccions (totals) Llindars

DADES DE LA FINCA AFECTADA ADREÇA TITULAR 1

TITOL PROJECTE

FITXA TÈCNICA D'EXPROPIACIÓ VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

DADES TITULAR 1

ORTOFOTO,  INDICADA LA 
PARCEL.LA I LES 
AFECCIONS A LA MATEIXA, 
APROFITAR IMATGE 
PLÀNOL FITXA PARCEL.LA AMB 

AFECTACIÓ D'EXPROPIACIÓ

FOTOGRAFIES 
ESTAT ACTUAL 

PARCEL.LA




