CONTRACTE TIPUS
D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L’ACTUACIO
“210B072109 — RENOVACIO RECIPIENTS CENTRAL ALTURES”

ENTRE

AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA, S.A.

[e]

Expedient: AB/2022/091



D’una part, el Sr/a. [e], amb DNI n° [e], qui actua en nom i representaci6 d’AIGUES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. (en endavant, “Aigiies
de Barcelona”),

I de Il'altra, el Sr/a. [e], amb DNI n° [e], qui actua en nom i representacio de [e] (en endavant, “[e¢]”, 0 “el
Contractista”)

INTERVENEN

I.- El primer en nom i representacié d’AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. amb domicili social a Barcelona (08028), carrer General Batet, 1-
7, i NIF A-66098435, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full [e], Foli [e], Volum [e], inscripci6 [e] del
Llibre de Societats.

El Sr/a. [e] actua en nom i representacid de I'esmentada societat, en virtut de [e] atorgada davant del Notari
[e], en data [e], sota el nim. [e] del seu protocol.

I1.- El Sr/a. [e] en nom i representacid de la societat mercantil [e], amb CIF n° [e], domiciliada a [e], inscrita
al Registre Mercantil de [e], Full [e], Foli [e], Volum [e], inscripcid [e] del Llibre de Societats.

Actua en qualitat de [e] de la societat segons resulta de I'escriptura de poders atorgada a [e] davant el Notari
[e], amb data [e], nim. de protocol [e].

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat mutues per contractar i obligar-se, manifesten i
garanteixen la subsisténcia de les persones juridiques que representen, aixi com que les seves facultats per al
present atorgament no han estat limitades o revocades i lliure i voluntariament,

MANIFESTEN

I.- AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.
és la societat d’economia mixta constituida entre I’Area Metropolitana de Barcelona i la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A. per a la gestid dels serveis del cicle integral de I'aigua.

Aquesta societat va constituir-se mitjancant escriptura publica atorgada davant la Notaria de Barcelona, M@
Isabel Gabarr6 Miquel, en data 30 de juliol de 2013, sota el nim. 1996 del seu protocol.

I1.- L'adjudicatari del Contracte ha acreditat davant d'Aiglies de Barcelona la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a la formalitzacié del present Contracte, i aixi mateix ha acreditat la
solvéncia exigida en la documentacio que revesteix caracter contractual.

III.- La present contractacié s’ha efectuat per Aigiies de Barcelona conforme al procediment previst a I'efecte.

IV.- Préviament a la formalitzacié del present Contracte el Contractista ha aportat a Aiglies de Barcelona la
garantia definitiva exigida.

V.- Ambdues parts procedeixen a la formalitzacié del contracte abans esmentat, tot restant subjectes a les
seguents:



CLAUSULES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1. Constitueix |I'objecte del contracte I'execucié de les obres relatives al “210B072109 - Renovacio
recipients Central Altures” (AB/2022/091) (en endavant, el “Projecte”).

Les referides obres s'executaran d’acord amb el present contracte i amb subjeccio a la segiient documentacié
gue revestira caracter contractual:

= El contingut del projecte “As Built”, com a Annex nim. 1.
= Plec de Condicions Particulars (PCP), com Annex niam. 2.

= El Projecte executiu de les obres corresponents a I'actuacio “210B072109 - Renovacid recipients Central
Altures”, Planols, Memoria i resta de documentacio, lliurada en fase de licitacio.

» |'oferta economica i técnica efectuada pel Contractista, de [e¢] de [e] de 20[e], com Annex nim. 3.
» El Plec de Seguretat i Salut (PSSL), com Annex nim. 4.

De la documentacié que acaba d'indicar-se com a definitoria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne copia exacta. La dita documentacid és part integrant del Contracte.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment el lloc on s'hauran d'executar les
obres, prenent les mides i dades que es consideren necessaries per a la correcta execucio de les obres. Aixi
mateix, manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que
considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Ateés aix0, el Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar les obres objecte del present Contracte,
amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual.

1.3.- El Contractista s'obliga a realitzar les obres expressades d'acord amb el Projecte, lliurat en fase de licitacio,
el qual inclou les Prescripcions Técniques. A més a més, el Contractista no podra excusar la manca de
compliment basant o invocant davant d’Aigiies de Barcelona desconeixement en relacié amb la interpretacié o
definicié de I'esmentat Projecte, o a causa de les caracteristiques que presenta I'entorn o altres condicions de
la zona, atés que reconeix que és plenament coneixedor de tots aquests extrems i que ha rebut els aclariments
sobre els mateixos que ha jutjat necessari sol-licitar.

1.4.- El Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera independent i sota la seva exclusiva
responsabilitat a I'obtencié de totes les dades i informacié que, en qualitat d'empresa especialitzada en la
prestacio dels treballs previstos en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacié de
totes les obligacions i responsabilitats que es deriven del present contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i caracteristiques de
les obres que s’han d’executar, aixi com del material i equips necessaris per executar-les i, en general, amb
tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevancia en el desenvolupament de les referides
obres conformement amb el programa d'execucié de les mateixes i el preu acordat.

2.- PREU I MODALITAT DE PAGAMENT

2.1.- L'import del present contracte es fixa en la quantitat de [e] Euros ([e], [e] €), sense incloure I'Tmpost
sobre el Valor Afegit (IVA).



Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajust o a tant algat, i el seu preu final
és el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons l'oferta del Contractista els preus
establerts per a cada una en el quadre de preus unitaris del projecte, degudament reduits aplicant el coeficient
de baixa de I'oferta economica del Contractista.

El coeficient de baixa de I'oferta econdmica del Contractista es calculara i sera el resultant de comparar el preu
total ofert pel Contractista respecte del pressupost maxim de licitacié que consta al Projecte (en el que s’inclou
també el percentatge en concepte de despeses generals i benefici del Contractista d'un 19%).

2.2.- Conforme a l'anterior, durant I'execucié de les obres, Aiglies de Barcelona pot suprimir alguna de les
unitats d’obra, subministraments o instal*lacions, o una part, o modificar-les, sense que aixd comporti cap mena
d’indemnitzacid per al Contractista esmentat.

2.3.- En el cas que Aiglies de Barcelona jutgi necessari emprar materials 0 executar unitats d’obra que no figurin
en el Projecte, es fixaran els mateixos de forma contradictoria prenent com a base els preus oferts pel
Contractista. El sistema de preus contradictoris haura de ser autoritzat formalment per Aiglies de Barcelona. La
falta d'acord sobre el preu contradictori podra donar lloc a la resolucié del contracte, prévia liquidacio de la part
executada. S'estableix, per aquest cas, com a base de preus per a I'elaboracio dels mateixos la base de preus
unitaris del Banc de xarxes d'abastament d'aigua potable (Banc AB) actualment vigent seguida de la base de
preus del BEDEC de I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). Els parametres del Banc es fixaran de la
manera segiient:

= Ambit de preus: Barcelona

= Ambit de plecs: Catalunya

= Variacio de preus segons el volum d’‘obra nova: obres tipus de 1,71 M€
= Divisa: Euro

= Aplicacié de despeses indirectes del 6%.

2.4.- En cas que Aiglies de Barcelona suprimeixi I'execucié d’algunes unitats d’obra o subministraments o
instal*lacions o part d’aquestes unitats, d'acord amb el que es preveu a l'apartat 2 anterior de la present
Clausula, restara de l'import total abans esmentat la quantitat corresponent. En cas de dificultat en la
determinacid de I'import a sostraure, aquest es fixara contradictoriament, tot prenent-se com a base Unica els
preus recollits al quadre de preus del projecte aplicada la baixa corresponent de la oferta o, si no hi son, els
previstos en el seu defecte a la clausula 2.3.

2.5.- S'entendran inclosos, tant en el total de limport del contracte com en els preus unitaris oferts (que
correspondran als preus establerts per a cadascuna de les unitats d’obra en el quadre de preus unitaris del
Projecte, una vegada reduits aplicant el coeficient de baixa de I'oferta economica del Contractista), els conceptes
gue, de forma enunciativa no limitativa, es relacionen a continuacio:

= Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra.

= Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, desenvolupament de Projecte
Constructiu, o de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control d'execucid,
proves, recepcid i liquidacié de l'obra.

* Pla de control de Qualitat d'acord amb el qué es descriu en el conjunt del Projecte.



= Lliurament del Projecte “As Built” de I'obra.
= Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les obres.
= Conservacid de I'obra durant la seva execucid.

= Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacido de restes, neteja general de l'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

= Material aplegat.

= Conservacid i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, col*locacid i conservacid
de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de
I'obra; la guarda de I'obra, amb especial atencio a la conservacié del material (inclos mobiliari) de forma
segura fins que es lliuri I'obra.

= Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccio en relacié a la perillositat i molésties produides per
les obres.

= Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fenomens naturals normals (inundacions,
temporals, etc.).

= La reposicid i reparacio immediata de qualsevol desperfecte que els treballs de I'obra poguessin generar
en les instal*lacions i equipament d’Aiglies de Barcelona.

= Danys a tercers per motiu de la forma d'execucid de I'obra.

= Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats.

= Les despeses d'elaboracid, aplicacié i execuci6 del Pla de Seguretat i Salut.

= Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.
2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra/partides es consideraran preus tancats a tots els efectes.
2.7.- Certificacions i condicions de pagament:

A la finalitzaci6 dels treballs i dins dels CINC (5) darrers dies del mes, el Contractista presentara una valoracid
de l'obra realitzada mitjancant el programa TCQ per tal d'acordar amb Aigiies de Barcelona la certificacié de les
tasques realitzades en funcié de les diferents unitats d’obra. Una vegada comprovada la mateixa, Aiglies de
Barcelona expedira I'oportuna certificacio.

La valoracié de les obres es realitzara aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris que per a
aquestes obres figuren en el quadre de preus unitaris del projecte, degudament reduits aplicant el coeficient
de baixa de I'oferta economica del Contractista. No obstant aix0, en el suposit que I'obra s'executi de conformitat
amb una solucié técnica variant i quan en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d'obra no prevista al projecte base, s'aplicaran els preus unitaris oferts pel Contractista
a les unitats realment executades.



En cas de que existis discrepancia a I'hora de confeccionar la relacié sobre els treballs realitzats, tant per la
realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici de la Direccié d’Obra siguin conformes, sense
perjudici de la seva posterior discussié o inclusid en segiients certificacions.

Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s’hagin d'executar els treballs
contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat no s’hagi utilitzat durant I'execucié de I'obra, el
Contractista haura de procedir a la devolucio de les quantitats rebudes per aquest concepte d’acord amb el que
s'estableixi en la fase de recepcio i liquidacié de I'Obra.

2.8.- El Contractista, dins els quinze dies naturals seglients a I'expedicid de les certificacions, enviara al
Departament Responsable de la Verificacid de Factures la corresponent factura, en la que hi indicara les
seglients dades:

- Numero d’expedient de contractacié o Nimero de codi de contracte i Nimero de codi de comanda
- Identificacio de la certificacio i periode al que correspon.

- Dades del compte bancari on ingressar el pagament, format IBAN (pagaments nacionals) més el SWIFT-
BIC (pagaments internacionals). Les referéncies facilitades del compte han de ser coincidents amb les
consignades al certificat de titularitat bancaria que es detalla a la ‘Nota’ del final del present apartat.

Nota: Per a aix0 és condicid prévia indispensable la presentacié d'un certificat de titularitat del compte bancari,
el qual ha de tenir una antiguitat inferior a 1 any. Aquest document ha de ser lliurat a I'adreca de correu
electronica indicada en el paragraf anterior.

2.9.- El Contractista haura de facturar mitjangant facturacid electronica en format facturae (Factura-e).
L'adjudicatari haura d'enviar les factures a I'adreca de correu electronic proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat.
S'hauran d'enviar dos arxius per a cada factura, un arxiu en llenguatge XML o similar en format Facturae signat
electronicament, seguint els parametres oficials vigents en matéria de facturacio electronica, en el qual vinguin
detallats tots els conceptes facturables i un segon arxiu amb una copia de la factura en format PDF que faciliti
la correcta comprensié de la mateixa. Tots dos arxius han de tenir el mateix nom.

2.10.- El pagament de les factures es realitzara mitjancant confirming amb venciment als SEIXANTA (60) DIES
des de la data d’emissio de les mateixes. Per aix0 és condicio prévia indispensable la presentacié d’un certificat
de titularitat del compte bancari, el qual ha d’haver una antiguitat inferior a UN (1) any. Aquest document ha
de ser lliurat a I'adrega de correu electronic indicada en el punt anterior.

2.11.-Els abonaments al Contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments
a compte i no suposen, en cap cas, conformitat amb I'obra executada ni del seu import, essent aquest sempre
realitzat mitjancant certificacions a origen la conformitat del qual haura d’establir-se a través de la corresponent
recepcio a plena satisfaccid d’Aiglies de Barcelona.

2.12.- Les parts pacten expressament que, en cas que en el termini de venciment pactat per al pagament d'una
factura, Aiglies de Barcelona no hagi abonat la mateixa, l'interés de demora aplicable, i que com a conseqiiéncia
d'aquesta mora es pogués generar, sera el tipus d'interés legal del diner.

2.13.- Aiglies de Barcelona tindra dret a la reducci6 en el preu que es derivi de I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el present Contracte com a conseqiiéncia dels incompliments realitzats per part del Contractista en
I'execucié de les obres.

2.14.- El contractista no executara cap partida que suposi un increment de I'amidament del projecte, sense el
vistiplau de la Direccié d’obra de Aigiies de Barcelona.



3.- INICI I DURADA DE LES OBRES

3.1.- Les obres hauran de comencar a I'endema de la signatura de I'acte de comprovacié de replanteig. Aquesta
data es concretara en la corresponent acta d'inici d’'obres.

3.2.- El termini d'execucié de la totalitat dels treballs i subministraments objecte del present Contracte, dins del
qual hauran de quedar totalment finalitzats, de manera que es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa en un
maxim de SET (7) mesos a comptar des de la data indicada en |'apartat anterior.

3.3.- El Contractista haura de facilitar en el moment de la signatura de I'acta de Replanteig un planning d'obra,
en el que es justificaran degudament els terminis parcials. El mateix haura de ser aprovat per la Direccié d'Obra.
El planning respectara 'ordre i seqliéncia establert en general per I'obra per Aiglies de Barcelona.

3.4.- Si l'obra s’hagués d’interrompre o suspendre per incompliment del Contractista, per vaga dels seus
empleats, o per altres causes imputables al Contractista, les despeses d’entreteniment i vigilancia aniran
totalment a carrec del Contractista, sense que doni lloc cap ampliacié del termini d’execucid de |'obra.

3.5.- Les obres es consideraran acabades quan estiguin totalment executades de conformitat amb el Projecte,
lliures d’escombraries, bruticia, materials i equips de construccioé i s’hagin superat els corresponents controls de
qualitat, si s’han establert.

4.- DIRECCIO D'OBRA I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
4.1.- La direccio de les obres sera a carrec del personal que designi Aiglies de Barcelona.

Sens perjudici de les atribucions que al Director d'Obra li pertoquen, el Contractista tindra sempre com a
interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al Responsable del
Contracte el qual les resoldra dins les atribucions que li sn propies i/o les transmetra, si és el cas, al Director
d'Obra.

4.2.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin dictades
per la Direccid d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les
operacions de control, amidament, valoracio i d'informacié relacionades amb I'execucié de les obres.

4.3.- Aiglies de Barcelona podra aturar qualsevol dels treballs i subministraments en curs de realitzacid, que no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria dels mateixos.

4.4.- Aiglies de Barcelona designa com a Responsable del Contracte al Sr./Sra. [e].

El Responsable del Contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director d’Obra, s’encarregara
de supervisar |'execucid i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar
la correcta realitzaci6 del contracte.

Per part del Contractista, es designa com a interlocutor per a I'execucié de les obres objecte del present
contracte al Sr./Sra. [e].

4.5.- Les instruccions de la Direccid d’Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a I'inici de les obres. El Contractista
esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.



5.- REGIM D’EXECUCIO DE LES OBRES

5.1.- El Contractista fa constar que la informacié que se li ha facilitat per Aiglies de Barcelona a través del
Projecte aixi com a través de la resta de documentacié lliurada és suficient per a realitzar les obres, amb
I'excepcid dels serveis afectats en els que el Contractista haura de sol*licitar informacio actualitzada abans de
I'inici de les obres en el cas de ser necessari.

5.2.- Els treballs s'executaran de conformitat amb la documentacio que revesteix caracter contractual.

5.3.- El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present contracte, amb
total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual, quina
interpretacid i definicié dels detalls correspondra a la Direccié d’Obra.

5.4.- El Contractista mantindra a 'emplagcament de I'obra a un técnic com a Cap d’Obra per a revisar i dirigir
I'execucié dels treballs encomanats. Abans del comengament de I'obra el Contractista comunicara a Aiglies de
Barcelona i a la Direccié d'Obra el nom del Cap d'Obra proposat, el qual, en tot cas haura de complir els requisits
exigits a la documentacié contractual, tot permetent I'execucié del contracte en els termes i condicions
establertes. Sera precisa la continua coordinacid entre la Direccié d'Obra i el Cap d'Obra, fet pel qual es portaran
a terme reunions de seguiment “in situ” o telematiques (a I'eleccié de la Direccié d’Obra) entre el Cap d'Obra i
la Direccid d'Obra amb caracter setmanal (exceptuant en el cas de requerir-se puntualment amb una altra
periodicitat).

Aquesta entitat en tot cas podra sol-licitar en qualsevol moment durant I'execucié de I'obra la substitucié del
Cap d'Obra, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas, el Contractista proposara un substitut
amb un perfil professional adequat en el termini de tres (3) dies des de la notificacid de la sol'licitud de
substitucid.

El Contractista podra substituir al Cap d’Obra en qualsevol moment, sempre que hi hagi causa justificada,
havent de notificar a Aiglies de Barcelona aquesta substitucid i les causes que la motiven amb una antelacio de
quinze (15) dies naturals. En l'acte mateix de la notificacid de la decisi6 de substitucid, el Contractista
comunicara a Aiglies de Barcelona el nom i perfil professional del nou Cap d’Obra, que haura de comptar amb
I'aprovacio d’Aiglies de Barcelona. En qualsevol cas, el Contractista assegurara un solapament suficient per al
normal transcurs de I'obra entre el técnic substitut i substituit.

El Contractista realitzara aquests treballs amb els seus propis mitjans, aportant a aquest efecte el material i
personal necessaris, aixi com el personal técnic qualificat per a dirigir I'execucidé de les obres. Aixi mateix,
I'empresa constructora haura de contractar els corresponents subministraments per a dur a terme I'obra.

Els materials hidraulics necessaris per a I'execucié de l'obra seran subministrats pel Contractista i hauran de
complir en tot cas els requisits minims obligatoris que es detallen en el Projecte i, en el seu cas, en la resta de
documentacié de caracter contractual.

Aixi mateix, i atés el desti del mateix, el material hidraulic a utilitzar a I'obra haura de donar estricte compliment
als parametres establerts al Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris
de qualitat de I'aigua de consum huma.

El Contractista haura d'aplegar el material que sigui necessari per a I'execucié dels treballs contractats conforme
a allo previst al Pla d’aprovisionament de material confeccionat pel Contractista i aprovat per Aiglies de
Barcelona o la Direccié d’Obra.



5.5.- El Contractista instal-lara i mantindra la senyalitzacid adequada. Seran d’exclusiva responsabilitat del
Contractista el compliment de les normes de senyalitzacié i proteccié de seguretat necessaries per a evitar
accidents, donant compliment estricte a les normes existents en el municipi on es realitzen les obres. Aiglies
de Barcelona i el Coordinador de Seguretat i Salut es reserven el dret d’inspeccionar i avaluar els diferents
elements de senyalitzacio i proteccidé establerts pel Contractista, podent exigir la instal'lacié o substitucio
d'aquells elements que consideri convenients. En cas de no realitzar les modificacions indicades per Aiglies de
Barcelona o el Coordinador de Seguretat i Salut s‘aplicaran les penalitzacions indicades a la clausula
“Responsabilitats i penalitzacions”.

5.6.- El Contractista és responsable directe de la bona execucio de I'obra contractada. En cas que el Contractista
subcontracti parcialment I'obra, aquest sera igualment responsable de la part de I'obra subcontractada i de que
el subcontractista es trobi al corrent del compliment de les seves obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, i
qualsevol altra que la llei estableixi. Aixi mateix el Contractista es compromet a establir els mitjans de
coordinacié amb els subcontractistes pel que fa a prevencié de riscos laborals.

En qualsevol cas, el nou subcontractista haura de ser validat per Aiglies de Barcelona amb anterioritat, i de
conformitat amb allo previst a l'article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio
en el sector de la construccid, no podra subcontractar I'obra que li sigui encarregada.

Aiglies de Barcelona podra recusar qualsevol col'laborador, personal o equip que al seu judici no compleixi
correctament, i el Contractista haura de proposar substituts en el més breu termini possible, els quals hauran
de ser validats en tot cas per Aiglies de Barcelona.

5.7.- El Contractista es compromet a realitzar I'obra sense alterar el funcionament normal de la xarxa de
subministrament d’AB, modificant si és necessari els ritmes de treball sense dret a percebre indemnitzacid i/o
modificacié de preus i/o modificacid del termini final de lliurament dels treballs, per haver-se d’adaptar a
possibles variacions, fruit de les necessitats del servei. El Contractista tampoc rebra cap mena de compensacié
per treballs fora de la jornada laboral, ni per I'estat i/o ubicacié de la canonada existent als punts de connexid,
ni per la manca d'estanqueitat absoluta en el tancament de la xarxa per als treballs de connexid.

L'horari dels treballs s'adaptara a I'existent en el lloc d’execucid de les obres, el qual es comunicara en cada
moment en cas de canvis.

5.8.- El Contractista no podra posar una part de les obres fora de la vista sense avisar préviament als
responsables de la Direccié d’Obra, amb I'antelacié necessaria per a que aquesta revisi, si aixi ho desitja, la part
que hagi de quedar oculta.

5.9.- En cas de qué a judici de la Direccié d’Obra s'ordenin assajos a fi de comprovar defectes aparents, aquests
seran a carrec del Contractista en el cas de que donin com a resultat el no compliment del Projecte.

5.10.- Tot planol de detall que redacti el Contractista haura de ser traslladat amb antelacié suficient a Aigiies
de Barcelona i a la Direcci6 d’Obra (en cas que no fos Aiglies de Barcelona) per a la seva aprovacio, si procedeix.
En tot cas i préviament a la seva eventual execucid, sera necessaria la seva aprovacid expressa.

L'aprovacié expressa per part de la Direccié d'Obra d'un planol, obra, assaig, treball, etc., el no exercici de les
seves facultats de revisid i supervisid, no eximeix de responsabilitat al Contractista de realitzar I'obra
correctament i de respondre per qualsevol deficiéncia observada o apareguda.

5.11.- Per tal de dur a terme el Control de Qualitat de I'obra, el Contractista contractara, prévia aprovacio del
Director d'Obra, la corresponent Entitat de Control. Aquesta actuacié esta destinada a garantir el compliment
de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccié d'Obra o per



I’Aiglies de Barcelona, per a assolir el comportament adequat de I'obra. Les despeses de control de qualitat es
troben incloses en el pressupost presentat pel Contractista, atés que els costos de control de qualitat estan
inclosos en el pressupost de l'obra.

El Contractista haura de presentar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig la proposta de Pla de
Control de Qualitat de I'Obra, en el que es justificaran degudament els assajos a realitzar i s'ajustara a I'Annex
relatiu al “Control de Qualitat” establert en el Projecte.

Els assaigs, repeticid d‘altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’'uns canvis de
projecte, seran integrament a carrec del Contractista.

El Contractista esta obligat a facilitar a Aiglies de Barcelona i a la Direccié d’Obra els resultats dels seus assajos
de Control de Qualitat.

El Control de Qualitat que ha de realitzar el Contractista és independent del que —directament o indirectament-
pugui dur a terme Aiglies de Barcelona.

5.12.- El seguiment econdmic de I'obra es realitzara mitjanant el software TCQ, per tant, el Contractista haura
de disposar d'aquest programa per a I'elaboracid de les certificacions.

5.13.- L'obtencid de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per al transport de materials
gue es requereixin, correra a carrec del Contractista, que haura de satisfer tots aquells drets i taxes que puguin
derivar-se per aquest motiu, quedant inclosos a I'import contractual.

5.14.- Abans de l'inici dels treballs de connexid s'establira un protocol en el que es determinara el lliurament de
I'artéria per tal d'iniciar els treballs de connexid, aixi com, la recepcié per comptabilitzar efectivament el temps
de tancament.

5.15.- Als efectes de comunicats es disposara a |'obra el corresponent Llibre d'Ordres i Assisténcies. Les
comunicacions entre el Contractista i Aiglies de Barcelona i amb la Direccié d'Obra es faran constar per escrit a
I'esmentat Llibre. La Direccié d'Obra hi consignara les instruccions que siguin necessaries per a la correcta
execucio de l'obra.

5.16.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia d’aquest contracte,
que no podra ésser interpretat en el sentit d'atorgar al Contractista la possessio sobre el que ha estat construit
o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que alld construit en virtut del present
contracte queda en poder de Aiglies de Barcelona, sens perjudici de I'obligacié d’aquesta d‘abonar el seu valor
i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que preveu aquest contracte.

5.17.- El Contractista es compromet a realitzar I'obra objecte del present contracte de conformitat amb la
normativa vigent aplicable, tant de caracter local, autonomic i estatal.

6.- IMPACTE AMBIENTAL I BONES PRACTIQUES

6.1.- El Contractista garanteix a Aiglies de Barcelona un alt nivell de conducta mediambiental en I'execucié de
les prestacions objecte d'aquest contracte, essent el Contractista plenament responsable del compliment de
tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable amb caracter exclusiu (i, en particular amb 'ordenanca
metropolitana per al control de la contaminacié atmosférica en les obres de construccid), i amb tota indemnitat
d’Aiglies de Barcelona. Aixi mateix, també es compromet a realitzar les accions necessaries per a maximitzar
I'eficiencia energética i la correcta eliminacié dels residus i minimitzar I'impacte ambiental, d’acord amb la seva
oferta, el Projecte, aixi com la normativa vigent en cada moment.
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El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacio del terreny, edificacions, entorn, i tots aquells
elements que puguin veure's afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haura de complir tota
la normativa mediambiental que, en el seu cas sigui d‘aplicacié a la zona de les obres.

Si com a consequéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades o suspeses
per I'aplicacio de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié economica
ni de termini; sense perjudici de les accions que Aiglies de Barcelona pugui prendre contra el mateix.

En el cas dels treballs de manipulacié de fibrociment, I'eliminacié dels residus i dels materials utilitzats per la
manipulacié es realitzara amb les proteccions adients i d’acord amb la normativa legal vigent.

El Contractista facilitara a Aiglies de Barcelona la documentacié corresponent per tal que tingui la conformitat
que es realitza I'eliminacié dels materials dins la legalitat vigent.

6.2.- El Contractista declara conéixer el Pacte Mundial de Nacions Unides (https://www.pactomundial.org/que-
puedes-hacer-tu/), el Codi Etic d’Aigiies de Barcelona (https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/web/ab-
corporativa/transparencia/empresa-organizacion/estructura-etica), aixi com el Codi de Proveidors d’AIGUES DE
BARCELONA (https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/web/ab-proveedores), acceptant i assumint el contingut
integre d’aquests documents. En conseqiiéncia, el Prestador del Servei s'obliga a ajustar la seva actuacio als
principis recollits en els esmentats documents.

7.- MATERIAL I EQUIPS

El Contractista aportara el personal i maquinaria suficients i subministrara tots els materials necessaris indicats
a la documentaciod tecnica per realitzar els treballs i subministraments, donant compliment al qué s’estableix al
Projecte i documentacio técnica, i en els termes, requisits i condicions que alli s'estableixen. Tots els materials
subministrats pel Contractista hauran de ser nous i esta en perfecte estat de funcionament.

8.- RECEPCIO DELS TREBALLS

8.1.- Les obres es recepcionaran provisionalment dins dels 15 dies segiients a la seva finalitzacio (la finalitzacid
quedara acreditada en el certificat final d’obra).

La recepcidé provisional haura de consignar-se en una acta signada, almenys, per Aiglies de Barcelona i el
Contractista i en la que es fara constar:

a) Les parts que hi intervenen.
b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra.
c) El cost final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracio de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, en el seu cas, aquestes de
manera objectiva, i el termini dins del qual hauran de quedar esmenats els defectes observats. Una
vegada esmenats els mateixos, es fara constar en acta separada, subscrita pels signataris de la
recepcio.

e) Les garanties exigides al Contractista per tal d'assegurar la seva responsabilitat.

f) El material aplegat no emprat per part del Contractista.
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S’adjuntara a l'acta de recepcid el certificat final d'obra subscrit pel Contractista aixi com I'acta de haver-se
resolts els defectes observats, subscrits per ambdues parts.

Per considerar les obres correctament acabades segons disposa el present contracte s’han de complir les
condicions segiients, sense cap mena d’excepcio:

a) L'execucid de totes les obres conforme al present contracte.
b) L'aprovacid de les obres per part de la Direccié d'Obra.

c) L'obtencid de resultats satisfactoris dels assajos, proves i posades en marxa que sol'liciti Aiglies de
Barcelona amb anterioritat a la recepcié provisional.

d) Tota la documentacid necessaria que requereix Aiglies de Barcelona.

8.2.- En cas que Aiglies de Barcelona i/o la Direccié d’Obra consideri que I'obra no esta finalitzada o que no
s'adequa a les condicions contractuals, afectant greument a la funcionalitat de la mateixa, Aigiies de Barcelona
podra rebutjar la recepcid de I'obra. En tot cas, el rebuig haura d’estar motivat per escrit a 'acta, tot fixant-se
un nou termini per efectuar la recepcio.

8.3.- El Contractista lliurara a la Direccié d’Obra en un termini de TRENTA (30) dies habils, des de la data de
recepcio provisional de l'obra el Projecte As Built de I'obra en format digital, segons el contingut previst a
I’Annex Num. 1 del present Contracte.

8.4.- Recepcionada I'obra s'iniciara el comput del termini de garantia de la mateixa, el qual és DOS (2) ANYS o
aquells altres superiors oferts pel Contractista. En cas de detectar-se deficiéncies durant el periode de garantia
aquestes seran esmenades pel Contractista i en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després d’haver
estat formalment requerit el respecte, aniran al seu carrec totes les despeses ocasionades pel seu incompliment.

Per tant, el Contractista respondra del sanejament i bona execucié de les obres, aixi com del material fet servir
en la mateixa. Aixi mateix, durant el termini de garantia el Contractista sera responsable d’executar en I'obra
tota classe de correccions i reparacions que Aiglies de Barcelona consideri necessaries per a que aquestes obres
compleixin totalment, al temps del certificat de la fi del periode de garantia, les condicions del projecte i
execucio. Sera a més responsable de la conservacid de les obres i instal‘lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

Si el Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacid i funcionament, Aigiies de
Barcelona, prévia comunicacio per escrit al Contractista, podra encarregar directament aquells treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista o per
altre empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica excepcié de I'import dels materials consumits
per a l'explotacid, tals com els carburants, i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a
conseqliéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests
danys.

8.5.- Transcorregut el termini de garantia de I'obra, a comptar des de la recepcié provisional, i esmenades les
deficiéncies que poguessin existir, es procedira a la recepcié definitiva.

El material aplegat que finalment no s’hagi emprat en I'obra correra a carrec del Contractista.

Per tant, en cas que part d’aquest material s’hagués inclos a una certificacié mensual ja abonada, el Contractista
haura de procedir a la devolucié de les quantitats percebudes a la liquidacio final de I'obra.
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Després de la recepcié definitiva, el Contractista respondra de l'obra en els termes de I'article 1.591 del Codi
Civil i demés previstos en la legislacié vigent.

9.- PERSONAL I PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

9.1.- El Proveidor sera responsable en tot moment de I'estricte compliment de totes les seves obligacions tant
laborals com se Seguretat Social, prevencio de riscos laborals i de qualsevol altra naturalesa, com el compliment
amb la normativa reguladora del registre, avaluacid i restriccié de les substancies i preparats quimics.

Pel que respecta al moment de la signatura del present Contracte, el Proveidor manifesta i confirma el
compliment de les esmentades obligacions. el Proveidor s'obliga a estar al corrent de pagament de salaris i
cotitzacions a la Seguretat Social del seu personal afecte a aquest Contracte.

9.2.- La relacid entre las parts té caracter exclusivament mercantil, no existint cap vincle laboral entre Aigles
de Barcelona i el personal de el Proveidor, malgrat eventualment hagi de prestar els Serveis per aquesta. Per
aquest motiu, emparat en I'existéncia d'aquest Contracte o del seu compliment, el personal de el Proveidor no
podra ser considerat ni de fet ni de dret empleat/a d'Aigiies de Barcelona i dependra Unicament de la direccio
de 'esmentada empresa a tots els efectes inclosos els aspectes laborals i de seguretat i salut laboral, seguretat
social, permisos de treball d’estrangers, o qualsevol altra matéria d’ordre social. Sera el Proveidor qui assumeixi
la direcci6 i organitzacid dels treballs, imparteixi ordres i instruccions de treball als seus treballadors/es, i
assumeixi les obligacions retributives i de cotitzacié propies de I'ocupador/a.

9.3.- En relacié amb les altes i baixes del personal ocupat en la realitzacié del Contracte, el Proveidor haura de
comunicar a Aiglies de Barcelona, amb com a minim 5 dies d’antelacid, abans de qualsevol nou ingrés, la
documentacié pertinent, que s'actualitzara periodicament, en relacié amb la Seguretat Social i resta de requisits
exigits en la legislacio vigent.

9.4.- El Proveidor s'obliga a complir amb totes les disposicions legals en matéria de prevencio de riscos laborals,
essent responsable de la posada en practica de les mesures necessaries a tal efecte en relacié amb els/les
treballadors/es pertanyents a la seva plantilla. En aquest sentit, el Proveidor assumeix tota responsabilitat que
pugui derivar-se de lincompliment de la normativa de seguretat i salut per part dels treballadors/es o de
subcontractistes aixi com dels danys que es poguessin produir motivats per actes d'imprudéncia o negligéncia.
el Proveidor adoptara quantes mesures siguin necessaries, a banda de les que esta obligat per imperatiu legal,
per a garantir la maxima seguretat dels seus treballadors/es i de la resta de personal concurrent en el lloc de
prestacio dels Serveis.

Aiglies de Barcelona procedira a executar les accions establertes al régim sancionador del present contracte en
el cas que detecti, per part dels/de treballadors/es de el Proveidor o per part de les empreses subcontractades,
incompliments de les seves obligacions en materia de prevencié de riscos laborals, en particular quan no es
soni compliment als requeriments interns en matéria de seguretat i salut laboral obligatoris per Aigilies de
Barcelona i quan es detectin situacions provocades per actes insegurs per part d’aquests/es treballadors/es
durant el desenvolupament dels treballs contractats. Dins d’aquests obligacions s’inclou el respecte i compliment
de totes i cadascuna de les "REGLES QUE SALVEN", tal i com es detall al Plec de Seguretat i Salut Laboral de
la licitacio.

9.5.- El Proveidor es compromet a establir amb Aiglies de Barcelona els mitjans de coordinacié en matéria de
seguretat i salut laboral requerits en funcié de I'activitat objecte Contracte. Les parts es comprometen a informar
i informar-se reciprocament sobre els riscos — especifics i genérics — que poguessin afectar als/a les
treballadors/es d'ambdues empreses, aixi com sobre les mesures de proteccid i prevencid corresponents als
esmentats riscos i sobre les mesures d’'emergéncia a aplicar. En particular, el Proveidor haura de descarregar-
se la documentacié que aporti Aigiies de Barcelona en mateéria de prevencid de riscos laborals a través de la
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plataforma documental CAE, obligant-se el Proveidor a donar trasllat de les mateixes als seus empleats/des, i
als/les de les empreses subcontractades, en cas que s’escaigui.

L'entrega per part de el Proveidor de la documentacio sol-licitada per Aiglies de Barcelona es realitzara abans
de I'inici dels treballs objecte d’aquest contracte, quan es produeixin canvis o actualitzacions tant en les tasques
com en el personal que efectuara els serveis i cada cop que, dacord amb la seva periodicitat, la plataforma
documental CAE ho sol"liciti.

9.6.- El Proveidor s'obliga a dotar a tot el seu personal dels equips de proteccié individual necessaris en funcid
de les tasques a desenvolupar en virtut del present Contracte. En aquest sentit, ha de quedar assegurat tant el
subministrament com la reposicié d'aquests quan sigui necessari. Aixi mateix, es compromet a acreditar la
realitzacié de I'avaluacio de riscos laborals i la planificacid de la seva activitat preventiva, en relacié amb les
prestacions que, directament o a través d’empreses subcontractades, executi en el marc del present Contracte,
aixi com en compliment de les seves obligacions de formacié i informacié en prevencié de riscos laborals amb
respecte als treballs contractats i als/a les treballadors/es que prestin serveis i aportar tota aquella altra
documentacié especifica amb respecte aquests/es que sigui necessaria per al desenvolupament dels treballs
(capacitacions per a I'Gs de maquinaria i equips de treball,...) i entregar a Aiglies de Barcelona tota aquella altra
documentacio que a través de la plataforma documental CAE se li sol*liciti.

9.7.- En relacio a la figura de Recursos Preventius, assegurar-ne la seva preséncia tal com estableix I'article 32
bis de la Ley 31/1995, de prevencion de Riesgos Laborales, i en les situacions previstes a l'article 22 bis del
Real Decreto 604/2006 modificacion de los servicios de prevencion y seguridad y salud en obras de construccion
(en particular, durant el desenvolupament de treballs en espais confinats, treballs amb riscos especialment
greus de caiguda en alcada i treballs amb risc de soterrament o enfonsament), aixi com en els escenaris
previstos en la relacié no exhaustiva corresponent a I’Annex 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

9.8.- El Proveidor es compromet a vigilar i garantir que els treballadors/es assignats/des per a la execucié dels
serveis contractats, comptin amb una vigilancia del seu estat de salut en funcié dels riscos inherents als treballs
a desenvolupar i que aquest sigui compatible amb els mateixos, segons I'establert a I'article 22.1 de Ley 31/1995
Prevencion de Riesgos Laborales i en els termes que fixa |'article 37.3.b del Real Decreto 39/1997 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

9.9.- El Proveidor podra subcontractar a tercers, sota la seva responsabilitat, la prestacié parcial dels Serveis
objecte del present Contracte, de conformitat amb els termes de la Clausula 15 del present contracte. En el cas
de subcontractacio, el Proveidor es compromet a comunicar a Aigiies de Barcelona els mitjans de coordinacié
que hagi establert amb els subcontractistes en relacié a la prevencio de riscos laborals. El personal empleat per
la prestacio dels Serveis dependra a tots els efectes, inclosos els laborals, Unicament i exclusivament, de el
Proveidor o de les empreses por aquest subcontractats, pertanyent al seu ambit d'organitzacié i direccié
empresarial, qui s'obliga a complir amb les seves obligacions en matéria salarial i de Seguretat Social que en
cada moment siguin exigibles.

El Proveidor es compromet a informar a Aigiies de Barcelona de qualsevol dany a la seguretat i salut laboral
produit durant I'execucié dels treballs contractats i a comunicar de manera immediata tota situacié d’'emergéncia
esdevinguda susceptible d'afectar a la salut o la seguretat de les persones implicades, a les instal*lacions i/o al
medi ambient.

9.10.- Ni durant la vigencia del Contracte o d'alguna de les seves prorrogues, ni quan el mateix finalitzi, Aiglies
de Barcelona no assumira cap responsabilitat sobre els/les treballadors/es, obligant-se el Proveidor a correr
amb qualsevol cost laboral o de Seguretat Social que es pugui generar en qualsevol moment, inclosos aquells
que tinguin la causa en la finalitzacid del present contracte o la imposicié de sancions o recarrecs relatius a
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eventuals incompliments de la normativa laboral en general, i de seguretat i salut laboral especialment. En
conseqiéncia, en cas de veure's Aigiies de Barcelona obligada a fer front a algun tipus de responsabilitat laboral,
de Seguretat Social o en matéria de prevencid de riscos laborals en relaci6 amb els/les referits/des
treballadors/es, Aiglies de Barcelona podra repetir integrament contra el Proveidor en virtut del que s'ha exposat
anteriorment. S'exceptuen de la previsio anterior els suposits de responsabilitat solidaria disposada a I'article
42.3 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, respecte a les obligacions de prevencié de
riscos laborals que preveu l'article 24.3 de la Ley 31/1995 Prevencion de Riesgos Laborales.

9.11.- Aiglies de Barcelona podra, en qualsevol moment, exigir que el Proveidor, i les empreses
subcontractades, provin documentalment trobar-se al corrent de les seves obligacions respecte als
treballadors/ores assignats/des als Serveis. En particular el Proveidor, tant pel que fa a ella mateixa com a les
empreses que subcontracti, es compromet a facilitar a Aigiies de Barcelona, al seu requeriment:

= Una fotocopia de la Cédula d'Identificacio Fiscal.

= Copia de la resoluci6 atorgant el codi de compte de cotitzacid a I'empresa.

* Una fotocopia del comunicat d'alta a la Seguretat Social de les persones adscrites a la contracta.
= Una fotocopia del RNT i RNC (antics TC-1 i TC-2).

= Llistat de treballadors/ores (indicant nom, cognoms i DNI) signada per representant legal.

= Certificat negatiu de descoberts amb la Seguretat Social.

Aquesta informacio sera considerada com a confidencial sent aplicable el régim de confidencialitat previst a la
Clausula 19 del Contracte.

9.12.- Els eventuals desplagaments del personal de el Proveidor, o de les empreses que aquesta subcontracti,
a instal*lacions d’Aigiies de Barcelona o a d‘altres llocs que aquesta determini, amb ocasié de I'execucid del
contracte, en cap cas es podran considerar com a cessid de personal a efectes que preveu l'article 43 del
Estatuto de los Trabajadores.

9.13.- El Proveidor haura de designar un/a responsable que actuara como interlocutor principal amb Aigiies de
Barcelona pel que fa a la planificacié i desenvolupament dels treballs objecte d’aquest Contracte, en particular
en relacid a la coordinacid dels aspectes de prevencio de riscos laborals.

Aiglies de Barcelona podra sol'licitar la substitucié del/de la interlocutor/a en qualsevol moment. La possible
substitucié del/de la interlocutor/a Responsable per part de el Proveidor haura de ser notificada i aprovada per
Aiglies de Barcelona.

9.14.- El Proveidor haura d’executar els treballs d’acord amb les especificacions particulars per cada obra
dictaminades per Aigilies de Barcelona, aixi com les especificacions dels documents que formen part del
contracte i les Prescripcions que estableixen les Ordenances Municipals vigents. En el cas que Aigilies de
Barcelona detectés defectes en I'execucio, el Proveidor haura de corregir els defectes i abonar les despeses
corresponents a les proves realitzades per Aigiies de Barcelona.
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10.-RESPONSABILITATS I PENALITZACIONS

10.1- El Contractista sera responsable:

= De l'obra executada, la seva adequacio al Projecte, i dels defectes constructius que la mateixa tingui
durant el termini de garantia i el termini legalment previst.

= Dels danys o perjudicis directes o indirectes que pugui causar a qualssevol tercers; s'estén la consideracid
a tercers a la propietat, a treballadors de la propia empresa i a serveis de tercers ubicats a la via publica.
En especial, sera responsable de les accions derivades de I'article 1.902 del Codi Civil.

= Del compliment estricte de les seves obligacions tributaries, amb els seus assalariats i amb la Seguretat
Social que acreditara amb els comprovants oportuns si aix0 es requereix. L'incompliment d'aquesta
obligaci6 facultara a resoldre aquest contracte.

= De complir la normativa vigent de Seguretat i Salut en el Treball.

= De complir la totalitat de les obligacions imposades per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractacio en el sector de la construccio.

En tots els casos en que Aiglies de Barcelona, com a responsable solidari del Contractista, pugui ser sancionat
per la inobservanga per part del Contractista, de les normes vigents de Seguretat i Salut Laboral, aixi com en
cas d'accident, que representin recarrec en les prestacions a la Seguretat Social, la seva quantia economica
sera retinguda dels abonaments a realitzar al Contractista, mentre duri el procediment administratiu o judicial,
reintegrant quan finalitzi, la quantia precisa, consistent en la diferéncia entre la quantia que Aigiies de Barcelona
hagi satisfet i la quantitat retinguda, un cop reconegut I'import definitiu, cas que aquest fos inferior al proposat.
Es retindra la major quantitat de I'import de risc si hi haguessin reclamacions pel mateix fet.

10.2.- Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present contracte a
Aigles de Barcelona, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les segiients causes:

= Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada: Els defectes de qualitat en I'obra executada, per
manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses, donaran lloc a la seva demolicid, amb
carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de
fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

= Penalitzacié per incompliment en la realitzacié del Pla de Control de Qualitat: S'estableix una penalitzacio
de 5.000,00 € per la realitzacié de menys assajos dels establers al Pla de Control de Qualitat de la oferta
del Contractista i del Projecte.

= Penalitzacions per incompliment del termini d’execucié (excepte per causes no imputables al
Contractista): s'estableix una penalitzacié de 10.000,00 € per dia d'incompliment del termini (parcials o
total) pactat per I'execucio dels treballs, que s'incrementaran en un 10%, acumulatiu per cada setmana
de demora, al transcorrer més de 10 dies de demora.

= Penalitzacions per incompliment dels compromisos en termes de preséncia minima del Cap d'Obra i de
temps de resposta a urgéncies (segons s'estableix a la Clausula 5.4): S'estableix una penalitzacié de MIL
EUROS (1.000,00 €) per cada incompliment d’aquets compromisos.

= Penalitzacions per incompliment del termini d’execucié de la fase d’obra “treballs de connexié”: S'estableix
una penalitzacié del 0.5% de I'import d'adjudicacié per cada hora de retras a partir de les 12 hores
ininterrompudes d’haver iniciat els “treballs de connexid”.
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= Penalitzacions per cada incompliment en la senyalitzacié o mesures de seguretat, detectat tant per Aigiies
de Barcelona com pel Coordinador de Seguretat i Salut: 1.000,00 €. Aquesta penalitzacio es fara efectiva
en el cas que un cop comunicat I'incompliment, el Contractista no realitzi les esmenes necessaries abans
de 24 hores o els incompliments siguin reiterats (tres vegades). Aquesta comunicacio podra ser realitzada
per Aiglies de Barcelona o bé pel Coordinador de Seguretat que es designi.

= Penalitzacions per cada incompliment de les obligacions laborals previstes a la clausula 9: 1.000,00 €. A
part de la sancié pecuniaria indicada, Aiglies de Barcelona estara facultada a resoldre anticipadament
segons allo previst a la Clausula “Resolucié Anticipada”. Tot aix0 sens perjudici de la repercussid al
Contractista de totes les reclamacions economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats
economiques que es derivin dels esmentats incompliments.

= Penalitzacions per incompliment en el termini de lliurament del projecte As Built: s’‘estableix una
penalitzacié de 15.000,00 € en el cas de no lliurar el projecte As Built en els termes i terminis establerts
en el present contracte.

= Penalitzacions per manca d'esmena de deficieéncies detectades durant el termini de garantia: 1.000,00 €
per cada dia de retard en I'esmena en atencio al termini indicat per Aiglies de Barcelona.

= Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicéncies
atorgades pels organismes competents: Aiglies de Barcelona podra aplicar una penalitzacié d’'una quantia
maxima de 1.000,00 € davant de I'incompliment per part del Contractista, de qualsevol condicié a la qual
s’hagi subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicencies, sens perjudici, en el seu cas, de les
sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.

Quan les penalitzacions assoleixin un limit del 5% del preu del contracte o més, Aigiies de Barcelona estara
facultada per:

(i) resoldre el contracte, o bé
(ii) continuar amb la imposicié de penalitzacions en els termes previstos anteriorment.

Les penalitzacions seran cursades, quan aixi ho decideixi Aiglies de Barcelona, cada vegada que es detecti un
incompliment i seran acumulatives per ser descomptades de qualsevol certificacié o facturacié a favor del
Contractista, per a la qual cosa Aiglies de Barcelona descomptara l'import corresponent. El fet de que Aiglies
de Barcelona no imposi una determinada penalitzacié no implicara la seva renlncia, ja que en tot cas es poden
descomptar de l'import final (liquidacié) a abonar per l'obra de qué es tracti. Quan l'import acumulat de
I'aplicacio de les penalitzacions arribi a superar el cost total a certificar, I'obra no sera abonada al Contractista
per part d’Aiglies de Barcelona.

Tot I'anterior es preveu sens perjudici de la repercussid en el Contractista de totes les reclamacions
economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats economiques que es derivin dels esmentats
incompliments. Igualment, la garantia presentada pel Contractista respondra de la correcta execucié de les
obres, els danys que pugui ocasionar a Aiglies de Barcelona i tercers i de les penalitzacions que es puguin
imposar al Contractista.
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11.- MULTES

El Contractista assumira la responsabilitat davant les autoritats municipals i altres organismes oficials, per
Iincompliment de les disposicions legals i reglamentaries vigents derivades de I'execucié de les obres objecte
d’aquest Contracte, i seran al seu carrec totes les sancions, multes i penalitzacions que li siguin imposades pels
esmentats motius, tant a Aigiies de Barcelona com a ell mateix.

12.- GARANTIA

Amb la signatura del present Contracte, el Contractista lliurara a Aiglies de Barcelona un aval bancari o
asseguranca de caucio a favor d'Aiglies de Barcelona, a primer requeriment (directament executable) amb
garantia personal i solidaria, amb obligacié incondicional i amb renlncia expressa i solemne a tota excepcid,
reserva i, entre d’altres, als beneficis d’excussid, ordre i divisio, emés per una entitat financera o societat de
garantia reciproca de reconeguda solvéncia per fer front a les obligacions que es desprenen del contracte i que
es fixa en un import de [¢] corresponent al 5% del preu del Contracte (IVA no inclos).

Aquesta garantia té com finalitat garantir I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li corresponen com a conseqiiéncia del present contracte, els danys i perjudicis que pugui
causar a Aiglies de Barcelona i/o tercers i de les penalitzacions que es puguin imposar, i estara vigent fins a
I'expiracio del termini de garantia i compliment satisfactori del contracte (inexisténcia d’'obligacions pendents
per part del Contractista). Sera en aquest moment quan Aiglies de Barcelona autoritzara la devolucié de la
mateixa.

La garantia també respondra de tots els deutes del Contractista provinents del present contracte, de la seva
execucio o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas pogués haver
abonat Aigiies de Barcelona en excés en el moment de cada liquidacid, del rescabalament de qualsevol danys
i perjudicis procedents de I'incompliment de les obligacions del Contractista i, en general i com s’ha indicat, del
compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista.

En qualsevol dels supdsits previstos a I'apartat anterior, Aiglies de Barcelona podra procedir lliurament i per la
seva exclusiva determinacid, contra la garantia lliurada, tot aixo sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es consideri assistit, els quals a pesar de tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per Aiglies de Barcelona, que tindra I'iinica obligacié de reintegrar en el seu
dia les quantitats disposades si aixi resultés procedent, amb els corresponents interessos.

En cas d'insuficiencia de I'import de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts per Aiglies de Barcelona,
aquesta podra en tot cas reclamar al Contractista la diferéncia no coberta per la garantia, podent en la part
possible, detraure-la de les quantitats pendents de pagament al Contractista. La resta es satisfara directament
pel Contractista, amb caracter immediat a la reclamaci6 efectuada per Aigiies de Barcelona.

En cas de detectar-se deficiencies durant el periode de garantia aquestes seran esmenades pel Contractista i
en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després d’haver sigut formalment requerit el respecte, aniran
al seu carrec totes les despeses ocasionades pel seu incompliment.

Tant la cancel*lacié o devolucié de la garantia, com el compliment del periode de garantia no sera obstacle a
queé subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construccid, o per incomplir les condicions
d’aquest contracte, durant els terminis maxims previstos a la normativa aplicable, comptats des de la recepcid
de les obres.
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En el suposit que d'acord amb alld previst al contracte, s'incrementés I'import de I'obra contractada, a criteri
d’Aiglies de Barcelona, podra determinar-se la necessitat d'ajustar i incrementar proporcionalment I'import de
la fianca.

13.- RESOLUCIO ANTICIPADA

Seran causa de resolucio anticipada del contracte, a part de les que es mencionen en les diferents clausules del
contracte, les segiients:

= La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o I'extincié de la personalitat juridica de la
societat Contractista o d'Aiglies de Barcelona, llevat que aquesta sigui conseqiiéncia d'un procés de fusid,
escissio o qualsevol altra operacié de modificacié estructural, sempre que les parts resultessin societats
supervivents d’aquestes operacions o, si no ho fossin, sempre que I'entitat supervivent continués portant
a terme les activitats objecte del present Contracte, i aixd0 en la mesura en que l'entitat supervivent
assumeixi tots els drets i obligacions derivats del Contracte.

= El Contractista en cas de quedar afectat per una operacié de modificacié estructural ho haura de notificar
a Aiglies de Barcelona amb la major celeritat i diligéncia (en cas de ser possible abans que I'operacid
tingui lloc).

= La declaracié de concurs o la declaracié d‘insolvéncia del Contractista o d'embargament de béns utilitzats
en les obres o destinats a aquestes, sense perjudici de les accions legals que a cadascu li puguin
correspondre.

= L'incompliment reiterat per part del Contractista de les obligacions laborals o de les normes de seguretat
i higiene en el treball.

= La no presentacid del Certificat Especific expedit per I'Administracio Tributaria, exigible segons I'art. 43.1
f) de la Llei General Tributaria de 17 de desembre, passats tres dies des de la firma del present contracte,
aixi com de la seva renovacioé en cas de caducitat. Aixi mateix, la no presentacio de tota la documentacié
relativa a la Liquidacid de les Assegurances Socials (Butlletins TC1 i TC2), justificants d'haver liquidat les
percepcions salarials del mes corresponent a la factura del personal adscrit a I'obra objecte d’aquest
contracte, altes noves de treballadors durant I'execucio.

= Greus deficiéncies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen I'execucio de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus, entre d'altres, totes aquelles
que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres.

= L'incompliment per part del Contractista de les obligacions contingudes a la Llei 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontractacid en el sector de la construccid.

= Mutu acord de les parts.

* La inviabilitat tecnica de la proposta quan s’hagi adjudicat a una solucid técnica variable presentada per
part del Contractista.

= L'incompliment greu per part del Contractista d‘alguna de les obligacions d'aquest contracte i
I'abandonament del Contracte per part del Contractista, sempre i quan el Contractista no hagi posat
solucio a I'esmentat incompliment en el termini de quinze (15) dies des de que se li hagués notificat
degudament.
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= L'incompliment pel Contractista de les condicions especials d’execucid o obligacions essencials del
contracte .

= La transmissid, cessio, traspas o subcontractacié per part del Contractista de tota o part de les seves
obligacions contractuals sense autoritzacio expressa i per escrit d’Aiglies de Barcelona.

Aixi mateix, en cas que s’hagin d’emprar materials diferents o executar unitats d’obra no previstes en el Projecte
o en la oferta variant, en el seu cas, la falta d’acord sobre el preu contradictori podra donar lloc a la resolucio
prévia del contracte, prévia liquidacié de la part executada.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la present clausula, tindra efectes immediats des de
la seva comunicacio fefaent per una de las parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de
qué es cregui assistida l'altra part, aixi com de les particularitats que es preveuen a la present clausula en
relacio a la resolucio del contracte per causa imputable al Contractista.

La declaracié d'insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de concurs, l'obertura de la fase de liquidacio,
donara sempre lloc a la resolucid del contracte. En el cas de declaracié de concurs, i mentre no s’hagi produit
I'obertura de la fase de liquidacid, Aiglies de Barcelona potestativament continuara el contracte si el Contractista
presta les garanties que, a criteri d’Aiglies de Barcelona, siguin suficients per a la seva execucio.

En cas de resolucidé per causa imputable al Contractista es procedira de la seglient manera:

= Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i s'abonara al Contractista el treball realitzat
pendent de certificar que es consideri aprofitable, immediatament de les rebaixes percentuals a que
donés lloc I'aplicacié de penalitzacions. Un cop comunicada la resolucié del Contracte, el Contractista
vindra obligat a abandonar I'obra en el termini que es fixi a la comunicacid i que no podra ser superior a
un (1) mes, sense que l'existéncia de gliestions econdmiques per a resoldre ni la falta de liquidacié de
I'obra puguin ser al*legats per a no abandonar-la en aquest termini.

= A partir d'aquell moment, Aiglies de Barcelona podra continuar les obres immediatament pel procediment
que estimi més convenient. A aquest efecte, Aiglies de Barcelona tindra dret a disposar de les
instal-lacions i obres auxiliars instal*lades pel Contractista, i, en tot cas, facultat de prendre per si mateixa
possessio de tot allo, sempre que —en tot o en part- li convingui per a la continuacié de les obres;
disponibilitat que a lliure decisié d’Aiglies de Barcelona es formalitzara a titol d’adquisicié o depositant-
ho en mans de I'entitat que continuara les obres.

= En cas de falta d’acord entre les parts sobre la valoracié efectuada en fase de liquidacid, se sollicitara
dictamen vinculant al Col*legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, o del Col'legi d’Enginyers Industrials.

= Aiglies de Barcelona es rescabalara amb carrec a la fianga, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis
que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacid i liquidacié
d'aquests danys i perjudicis assenyalats sense detriment del dret d'Aiglies de Barcelona de reclamar al
Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import d'aquella fianca, sense perjudici del
dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra
la liquidacié comunicada per Aigiies de Barcelona.

= El Contractista indemnitzara a Aiglies de Barcelona en la quantitat corresponent a la diferéncia amb els
nous preus que resultin del Contracte que s'adjudiqui al nou Contractista, referents als treballs pendents,
tot aixd independentment dels danys i perjudicis que la resolucié del present contracte pugui ocasionar
a Aiglies de Barcelona.
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14.- ASSEGURANCES

14.1.- Als efectes de complir les seves responsabilitats i respondre per aquestes, el Contractista haura de
contractar i mantenir durant la vigéncia del contracte una polissa de Responsabilitat Civil, amb companyia de
notoria solvéncia, per cobrir les reclamacions de tercers per danys materials, personals i els seus perjudicis
conseqiiéncials dels quals el Contractista sigui legalment responsable, bé sigui directament, solidariament o
subsidiariament, i que siguin conseqiiéncia del desenvolupament de les seves obligacions conforme a I'establert
al Contracte des de l'inici dels treballs fins a I'expiracié del Periode de Garantia. El limit minim per sinistre
d'aquesta polissa d'asseguranca sera de 3.000.000 €

Les cobertures incloses seran:
1. Responsabilitat Civil de Explotacio.
2. Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit per victima no inferior a 800.000 €

El Contractista s'obliga a exhibir les esmentades polisses a Aiglies de Barcelona, aixi com els rebuts que acreditin
estar al corrent del pagament de les primes, quan aquesta el requereixi, o certificat acreditatiu equivalent emes
per la Companyia d'Assegurances del Contractista.

14.2.- A la polissa de Responsabilitat Civil, Aiglies de Barcelona tindra la consideracio d’Assegurat Addicional
sense perdre la condicio de tercer perjudicat.

En conseqliéncia, en cas que Aiglies de Barcelona rebi una reclamacio de tercers que pugui ser consequiéncia
directa o indirecta de l'activitat realitzada pel Contractista en I'execucié del present Contracte, Aiglies de
Barcelona es compromet a donar trasllat de la mateixa al Contractista, que assumira la gestio integra del sinistre
fins a la seva finalitzacié i fara front a I'eventual pagament de la indemnitzacio.

14.3.- El Contractista es fa exclusivament responsable del compliment de les obligacions assumides per mitja
de la present Clausula, amb total indemnitat per a Aiglies de Barcelona en el compliment d'aquestes obligacions.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament responsable
dels riscos no assegurats.

15.- CESSIO I SUBCONTRACTACIO

15.1.- El present Contracte no podra ser cedit per cap de les parts sense el consentiment per escrit de I'altra
part.

15.2.- En el cas que el Contractista vulgui efectuar part dels treballs amb personal subcontractat, el Contractista
demanara autoritzacié prévia per escrit amb suficient antelacié a Aiglies de Barcelona i al Coordinador de
Seguretat i Salut als efectes oportuns, i es fa absolutament responsable davant Aiglies de Barcelona i del
Coordinador de Seguretat i Salut de I'incompliment de totes les obligacions, i especialment les de caracter
laboral dels subcontractistes que puguin intervenir a cada treball contractat i quedara obligat a posar a disposicio
de la Unitat de Prevencid Riscos Laborals d'Aiglies de Barcelona, tots els documents que acrediten I'acompliment
d'aquestes obligacions per part dels esmentats subcontractistes.

Si en el termini de set (7) dies habils, a comptar des de la notificacié per escrit del Contractista, Aiglies de
Barcelona no manifesta per escrit el contrari, s'entendra autoritzada la subcontractacié parcial del contracte.
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Aiglies de Barcelona quedara sempre alié i al marge de les relacions entre el Contractista i els subcontractistes,
no essent responsable en cap cas de les conseqliéncies derivades del contracte que mantingui el Contractista
amb els tercers i seguira, per tant, entenent-se amb el Contractista a tots els efectes.

15.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i normativa connexa,
haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacid que segons dita normativa sigui de la seva
responsabilitat, documentacid a la que Aigiies de Barcelona i/o la Direccié d'obra podran accedir en qualsevol
moment. Aquesta documentaciod incloura una declaracio del subcontractista, donant fe que compleix amb totes
aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que no ha estat inhabilitat per a contractar ni
comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié d‘intervenir com a subcontractista en els termes
establerts a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. A més de I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives,
expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions tributaries
i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s'estableixen als articles 7 i 8
del Reial Decret 390/1996, d'un de marg.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensid de
classificacions, inhabilitades per a contractar o fora d’aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa I'esmentada Llei 32/2006.

El Contractista és el responsable de la coordinacid dels diferents subcontractistes que participin a I'obra, si n’hi
haguessin. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen, a titol enunciatiu i no limitatiu, és la segiient:

* Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
» Organitzacié de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.).
= Compliment de les mesures de seguretat i salut.

= Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials subcontractistes; entre
d‘altres les relatives a control de qualitat.

= Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies entre ells.
En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar I'obra que té encomanada pel Contractista.
La subcontractacioé sera sempre parcial.

16.- PERMISOS I LLICENCIES

16.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres i del termini
d’execucio dels treballs, Aigiies de Barcelona haura de sol'licitar dels organismes, administracions i entitats que
correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucié de l'obra. El
Contractista es fara carrec dels permisos necessaris per |'ocupacid, manteniment, e reposicié de vies de
comunicacié o per I'afectacié temporal d’una via d’accés, aixi com informacio sobre serveis afectats o qualsevol
altra actuacioé que comporti I'execucié de I'obra.

Aiglies de Barcelona facilitara al Contractista tota la informacié i documentacid referent a les esmentades
sollicituds, tan bon punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec Aiglies de Barcelona, si s'escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a l'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicéncies i, en tot cas, de
les despeses que comportin. En el cas de serveis afectats, el Contractista sol"licitara de nou informacié sobre
aquests abans de l'inici de les obres en cas de ser necessari.
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L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicéncies no sera mai motiu d’increment del termini ni del
preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prévies, etc.
(i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencid de l'alta/permis/legalitzacié de totes les
instal-lacions, que s’indiquen com a incloses al Projecte.

17.- SUPERVISIO I INSPECCIO DE LES OBRES

Aiglies de Barcelona supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte.

18.- FORCA MAJOR

18.1.- Si el compliment d'alguna de les obligacions contingudes en aquest Contracte per alguna de les Parts es
veiés impedida, dificultada o ajornada per causa de forca major, la Part afectada quedara excusada del seu
compliment mentre subsisteixi I'esmentada causa. S’entendra per forca major els suposits definits com a tal a
la legislacié vigent aplicable.

La Part que es veiés afectada per la citada causa de forca major haura de posar-ho en coneixement de l'altra
Part en el termini de dos (2) dies naturals des de la data en que es constatés la seva existéncia, i realitzara els
seus millors esforgos per a restituir les condicions normals tan aviat com fos raonablement possible.

En tot cas, el contractista no podra sol'licitar cap indemnitzacid ni contraprestacio per la interrupcié o suspensié
de la prestacio contractual, o per la seva major onerositat, per causes climatiques o per altres raons, com
podrien ser de seguretat o derivades d'una pandémia, alienes a la voluntat de les parts.

18.2.- En tot cas, el suposit en que la realitzacio de totes o algunes de les prestacions esdevingués impossible
0 quedés interrompuda durant un periode superior a tres (3) setmanes des de la data en qué es constatés la
concurrencia del suposit de forga major, Aiglies de Barcelona quedara facultada per a instar la resolucio del
Contracte.

19.- CONFIDENCIALITAT

19.1.- El Contractista mantindra la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informacié d'Aiglies de
Barcelona a que tingui accés amb motiu de la realitzacio dels treballs objecte del present contracte pel termini
previst a la documentacié que revesteix caracter contractual, comprometent-se a només utilitzar aquesta
informacid pel desenvolupament de les obligacions contractuals.

19.2.- El Contractista es compromet a prendre les mesures necessaries, tant respecte als seus empleats com a
tercers que poguessin tenir alguna relaciéo amb el present contracte, amb la finalitat d'assegurar el compliment
del que s’ha acordat a la present Clausula.

20.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Els treballs contractats a [e] no requereixen el tractament de dades de caracter personal responsabilitat
d’AIGUES DE BARCELONA. No obstant aix0, per a la prestacié dels treballs descrits en aquest contracte, [¢] ha
d’accedir als locals de treball d’AIGUES DE BARCELONA, on es troben els fitxers i els sistemes d’informacio que
contenen les dades de caracter personal de les quals AIGUES DE BARCELONA és responsable.

En cas que, per error o accident, un treballador de [e] tingui accés a aquestes dades personals, [e] n'ha
d'informar AIGUES DE BARCELONA al més aviat possible.
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[e] s'obliga a comunicar a tots els treballadors assignats a aquest contracte la seva obligacié de guardar secret
professional i de notificar qualsevol accés indegut a dades de caracter personal que es produeixi. [e] sera en
tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de I'is d’aquestes dades per part dels
seus treballadors.

Les dades dels signants del Contracte, aixi com de les altres persones encarregades del seguiment o execucid
d’aquest, seran recollides i tractades, respectivament, per AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA
DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., i per [e], els domicilis dels quals figuren en I'encapcalament
(d'ara endavant, els “Responsables del Tractament”) amb les seglients finalitats:

e Realitzar una adequada gestid de la relacié contractual amb I'empresa en la qual treballa o de la qual
és representant.

e Mantenir contacte comercial amb I'empresa en la qual treballa o de la qual és representant.
La base legal que legitima el tractament de les dades personals és:
e L'existéncia d'una relacio juridica o contracte.

e L'interés legitim a realitzar una adequada gestio dels clients i/o proveidors, a través del tractament de
les dades de contacte professionals de les persones que hi presten els treballs o que els representen.

Les dades es tractaran mentre duri la relacié contractual entre la seva empresa i AIGUES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'’AIGUA, S.A. Finalitzada la relacio
contractual, es procedira al bloqueig de les dades durant el periode en el qual pugui derivar-se qualsevol tipus
de responsabilitat del tractament o del contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripcio legal i expirin
aquestes responsabilitats, les dades seran eliminades.

Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les dades, aixi com a
exercir la resta de drets que es reconeixen en la normativa vigent en matéria de proteccié de dades, dirigint-se
respectivament al Responsable del Tractament que correspongui, en la seglient adreca de correu:

(i) AIGUES DE BARCELONA.: e-mail [e]
(il) CONTRACTISTA: e-mail [o]

Igualment, poden posar en coneixement de I’Agéncia Espanyola de Proteccio de Dades (www.aepd.es) situacio
que considerin que vulnera els seus drets.

21.- NOTIFICACIONS

Llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa al present Contracte, les comunicacions i notificacions
entre les Parts que es requereixin per aplicacié del seu contingut, seran valides i sorgiran plens efectes sempre
que es facin per escrit i s'entendra que han sigut degudament realitzades quan hagin sigut: (a) entregades en
ma amb confirmacid escrita de la recepcio per I'altra Part; (b) remeses mitjancant conducte notarial; (c) remesa
mitjancant correu postal o electronic aixi com qualsevol altre mitja, sempre que en tots aquells casos es deixi
constancia de la seva deguda recepcio pel destinatari o destinataris.

Les comunicacions i notificacions entre les Parts hauran de ser remeses als segiients domicilis i, Unicament a la
persona o persones indicades al present contracte:
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(i) AIGUES DE BARCELONA: A I'atencid del Responsable del Contracte, senyor/a [e], e-mail [], i/o direccid
postal al carrer General Batet, 1-7, (08028) Barcelona.

(ii) [e]: A I'atenci6 del/la senyor/a. [e], e-mail [e], i/o direccié postal assenyalada a |'encapcalament.
22.- REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT

22.1.- El present Contracte té naturalesa privada, regint-se i interpretant-se de conformitat amb les normes de
Dret privat.

22.2.- Per resoldre qualsevol controvérsia o litigi derivat de la interpretacié o efectes, compliment i extincio
d’aquest contracte, les dues parts se sotmeten a la jurisdiccid civil i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona, amb expressa renlncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, per a que aixi consti i, en prova de conformitat, signen el present Contracte per duplicat i a un sol efecte, al
lloc i data indicats a I'encapgalament.

Per Aigiies de Barcelona, Per [CONTRATISTA]

Empresa Metropolitana de Gestio del Cicle
Integral de I'Aigua, S.A.

Sr/a. [e] Sr/a. [e]
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DOCUMENTACIO ANNEXA AL CONTRACTE QUE REVESTEIX CARACTER CONTRACTUAL:

Annex num. 1:El contingut del projecte “As Built”

Annex num. 2: Plec de Condicions Particulars.

Annex num. 3: Oferta economica i técnica efectuada pel Contractista, de [e] de [e] de 20[e].

Annex ndm. 4: Plec de Seguretat i Salut.

26



ANNEX NUM. 1: CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“210B072109 - RENOVACIO RECIPIENTS CENTRAL ALTURES”

Continguts: El contingut del projecte “As Built”



CONTINGUT DEL PROJECTE “AS BUILT”

o INDEX
e MEMORIA. Redactada a partir de la memoria inicial presentada per Aiglies de Barcelona, o en el seu
defecte, a partir del coneixement de I'obra per part del Cap d’obra del Contractista. Consta dels seglients
apartats:
1.- GENERALITATS
1.1.- Antecedents
1.2.- Emplagament
1.3.- Estat abans de les obres
2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
2.1.- Memoria tecnica
3.- SERVEIS AFECTATS
3.1.- Afectacio de serveis
4.- NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE
5.- SEGURETAT I SALUT
6.- TERMINI I ORGANITZACIO DE L'EXECUCIO DE LES OBRES
7.- PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA
e ANNEXES. Execucio, redaccid i recopilacid dels annexes segiients:
- Actes visita d'obres: Recopilacié de les actes realitzades en obra, signades per totes les parts.
- Permisos a tercers: Recopilacié de la documentacié entregada per Aiglies de Barcelona.
- Servituds: Recopilacié de la documentacié entregada per Aigiies de Barcelona.
- Avals: Recopilaci6 de la documentacid entregada per Aiglies de Barcelona.
- Llicéncies d’obres: Recopilacié de la documentacié entregada per Aiglies de Barcelona.

- Pla d'obra: Pla d'obra acordat en inici d’'obra, amb les modificacions escaients d’acord amb la
direccié d'obra.

- Informes seguretat i salut: Recopilacié dels informes de Seguretat i Salut redactats sobre I'obra.

- Especificacions técniques de materials. Equips electronics i hidraulics: Recopilacid de les
especificacions i certificats presentats per la direccié d'obra i pel contractista.

- Control de qualitat: Informes de control de qualitat realitzats durant I'obra pel contractista.



- Reportatge fotografic: Recopilacié de fotografies d’obra.
- Legalitzacié BT (projecte i documentacié associada), si s'escau.

- Documentacio de les intervencions realitzades i dels ajustos finals tant de I'aparellatge eléctric com
d’automatitzacio.

e PLANOLS. Execucié dels planols d’acord amb els treballs realitzats en obra:

Situacid i emplagcament

- Planta general de les obres.

- Planta i perfil longitudinal dels elements hidraulics instal-lats.
- Planta serveis.

- Rases tipus de les canonades.

- Detalls arquetes.

- Detalls connexions.

- Topografia estat final.

- Obra civil executada (seccions, detalls, etc)

- Control qualitat (inclou detalls de punts de control de soldadura, massissos i compactacio de terres,

)
- Instal‘lacions eléctriques:
o Esquemes eléctrics desenvolupats d’armaris eléctrics.

o Esquema unifilar

Nota: Els planols es presentaran en format dwg i pdf. Sinclouran les plantilles d'impressié (estils de tracat en
format *.ctb)

e PRESSUPOST. Elaboracié final del pressupost d'obra, d’acord amb les directrius d'Aigiies de Barcelona:
- Llistat de preus contradictoris: si s‘escau.

- Certificacio final d'obra.



ANNEX NUM. 2: CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“210B072109 - RENOVACIO RECIPIENTS CENTRAL ALTURES”

Continguts: Plec de Condicions Particulars (PCP)



ANNEX NUM. 3: CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“210B072109 - RENOVACIO RECIPIENTS CENTRAL ALTURES”

Continguts: Oferta econdmica i técnica efectuada pel Contractista, de [e] de [e] de 20[e].



ANNEX NUM. 4: CONTRACTE D'EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“210B072109 - RENOVACIO RECIPIENTS CENTRAL ALTURES”

Continguts: Plec de Seguretat i Salut (PSSL)



