OBRA DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA TUBERIA DE IMPULSION DEL INTERCEPTOR DE CASTELLDEFELS

N° Exp.: AB/2025/177

22/11/2025

CONSULTA OPERADOR ECONOMICO

RESPUESTA DE AIGUES DE BARCELONA

Se pide aclaracion de: Dentro del modelo del Contrato y del PCAP de la licitacion, se indica
que el Contratista Adjudicatario debera asumir los impuestos, arbitrios y tasas necesarias que
se originen con motivo del Contrato y su ejecucion. Dada la naturaleza de la obra, ¢pueden
confirmarnos por favor si aplican tasas de cualquier indole y en caso afirmativo, en qué
importe 0 % sobre el importe de la licitacion/adjudicacion?

En cuanto a las tasas o pagos necesarios para obtener las autorizaciones que procedan en la ejecucion de las obras,
hay que tener principalmente en cuenta lo que se indica en el anexo n° 21-Autorizaciones y concesiones en la
Memoria del Proyecto.

Los requerimientos de autorizaciones se derivan de ciertas actuaciones que habra que ejecutar y que interfieren con
el dominio publico hidraulico, viario, o zonas de afeccion de la autopista C-32, tal como queda reflejado en el citado
anexo n°21 del Proyecto.

1.- Aungue es necesario pedir autorizacion por obras en la via piblica a los Ayuntamientos de Castelldefels y Gava,
estos permisos no deberian generar una tasa econdmica relevante, al ser el promotor de las obras el Area
Metropolitana de Barcelona. Sin embargo iria a cargo del adjudicatario.

2.- En las obras del tramo de colector proximo a la autopista C-32, asi como el cruce del ramal de acceso, las obras
afectan a la zona de proteccion de la carretera, por lo que sera necesario solicitar la autorizacion correspondiente al
Servicio Territorial de Carreteras del Departamento de Territorio. Se prevé que las tasas que se generen por ésta
autorizacion sean las habituales que aplica la Generalitat en concepto de analisis de la documentacion técnica,
proyecto, y seguimiento de las obras, ademas de un aval para garantizar la correcta reposicion de los viales
afectados. Los gastos por la obtencion de ésta autorizacion, asi como por la presentacion y mantenimiento del aval
irdn a cargo de el adjudicatario.

3.- Las obras afectan también al Dominio PUblico Hidraulico, tanto por el cruce de cauces (riera de Canyars), como
por el abatimiento temporal del nivel fredtico, por lo que sera necesario solicitar la autorizacién a la Agencia Catalana
del Agua. La gestion por la obtencion de esta autorizacion, asi como las posibles tasas generadas por la emision de la
resolucion por parte de la ACA, habituales en este tipo de actuaciones, iran también a cargo del adjudicatario.

Se pide aclaracion sobre el plazo minimo de garantia: ¢Cual es el plazo de garantia, 1 afio o 2
afos?

Tal y como indica L) del Cuadro-resumen de caracteristicas del Pliego de Condiciones Particulares y lo previsto en la
Prescripcion 22 del Proyecto Contructivo, se establece un plazo de garantia de 1 afio contra cualquier defecto de la
obra e instalaciones desde del momento de la recepcidn provisional de las obras, excepcion de las medidas
propiamente ambientales incluida la correctora que la garantia sera de 2 afios.

El plazo de garantia que se ha de ofertar solamente es la garantia contra cualquier defecto de la obra e instalaciones.




