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​1.​ ​ANTECEDENTS​
​Les​ ​comportes​ ​de​ ​repartiment​ ​i​ ​regulació​ ​de​ ​cabal​ ​d’aigua​ ​regenerada​ ​a​ ​l'estany​ ​de​ ​la​
​Murtra​ ​i​ ​Ca​ ​n’Alemany​ ​són​ ​elements​ ​d’origen​ ​de​ ​la​ ​instal·lació,​ ​i​ ​a​ ​dia​ ​d’avui​ ​es​ ​troben​
​sempre​ ​obertes​ ​degut​ ​a​ ​que​ ​estan​ ​fora​ ​de​ ​servei,​ ​impedint​ ​així​ ​la​ ​possible​ ​regulació​ ​del​
​cabal.​

​Aquestes​ ​comportes​ ​estan​ ​ubicades​ ​a​ ​la​ ​xarxa​ ​de​ ​regenerades​ ​de​ ​l’EDAR​
​Gavà-Viladecans,​​concretament​​a​​l’arqueta​​R-GV-02-AR-02,​​on​​la​​xarxa​​passa​​a​​bifurcar-se​
​en​ ​2​ ​ramals:​ ​ramal​ ​xarxa​ ​d’aigua​ ​regenerada​ ​R-GV-02​ ​-​ ​Retorn​ ​Gavà​ ​i​ ​ramal​ ​R-GV-03-​
​Retorn Viladecans.​

​Figura 1. Ubicació de l’arqueta d’aigua regenerada respecte l’EDAR Gavà-Viladecans.​

​En​​períodes​​de​​sequera​​futurs,​​serà​​necessari​​l’ús​​d'aquestes​​comportes​​per​​poder​​regular​
​de​ ​forma​ ​correcta​ ​el​ ​repartiment​ ​de​ ​cabals​ ​a​ ​les​ ​2​ ​lines.​ ​A​ ​més​ ​a​ ​més,​ ​es​ ​troben​ ​molt​
​degradades per la corrosió.​
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​2.​ ​OBJECTE DEL DOCUMENT​
​El​​present​​document​​té​​per​​objecte​​definir​​l’abast​​dels​​treballs​​i​​les​​condicions​​tècniques​​que​
​s’hauran​ ​de​ ​complir​ ​en​ ​la​ ​reposició​ ​de​ ​les​ ​comportes​ ​existents.​ ​El​ ​projecte​ ​inclou​ ​el​
​subministre,​​instal·lació​​i​​posada​​en​​marxa​​de​​les​​comportes,​​incluint​​els​​elements​​auxiliars​​i​
​treballs complementaris necessaris.​

​3.​ ​ABAST DELS TREBALLS​
​L’actuació​​consisteix​​en​​la​​substitució​​completa​​de​​les​​comportes​​de​​regulació​​a​ ​l'estany​​de​
​la Murtra i Ca n’Alemany, incloent els següents treballs:​

​●​ ​Treballs​ ​previs​ ​de​ ​neteja​ ​dels​ ​canals/arquetes​ ​on​ ​es​ ​troben​ ​instal.lades​ ​les​
​comportes.​

​●​ ​Desmuntatge​ ​i​ ​retirada​ ​de​ ​les​ ​comportes​​existents,​​incloent​​actuadors,​​accessoris​​i​
​elements auxiliars.​

​●​ ​Presa​ ​de​ ​dades​ ​de​ ​camp​ ​i​ ​el.laboració​ ​dels​ ​plànols​ ​de​ ​les​ ​comportes​ ​per​ ​a​ ​la​
​validació de la direcció tècnica d’Aigües de Barcelona.​

​●​ ​Subministrament​​i​​instal·lació​​del​​conjunt​​de​​2​​comportes​​de​​tall​​de​​fons​​incloent​​els​
​elements auxiliars necessaris.​

​●​ ​Subministrament​ ​i​ ​instal·lació​ ​del​ ​conjunt​ ​de​ ​2​ ​comportes​ ​reguladores​ ​de​ ​llavi​
​incloent els elements auxiliars necessaris.​

​●​ ​Connexionat​ ​de​ ​totes​ ​les​ ​comportes​ ​i​ ​l’actuador​ ​nou,​ ​ja​ ​que​ ​al​ ​dia​ ​d’avui​ ​són​
​manuals. Per tant es produeix una millora de la instal.lació.​

​○​ ​Connexió elèctrica/pneumàtica dels actuadors​
​○​ ​Programació i configuració dels paràmetres de funcionament.​

​●​ ​Proves i posada en marxa​

​4.​ ​ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPORTES​

​Tipus de comporta​ ​Ubicació​ ​Dimensions (m)​ ​Funcionament​

​Mural Quadrada​ ​Cambra​ ​0,80 x 0,80 /​
​1,1 x 1,1​

​Husillo + volant​

​Associada al​
​Sobreeixidor​

​Cambra​ ​Variable​ ​Regulació nivell​

​Detall constructiu final (guies, estanqueitat, ancoratges) el defineix el fabricant.​
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​5.​ ​DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR A LA FINALITZACIÓ DE L’OBRA​

​La documentació que s’haurà d’entregar inclou almenys:​
​●​ ​Certificats CEE​
​●​ ​Plànols AS-BUILT  (abans d’acabar el mes després de la signatura de l'acta de​
​replanteig)​
​●​ ​Manuals d’operació i manteniment​
​●​ ​Característiques de les comportes​
​●​ ​Dossier de qualitat per a cada comporta incloent:​

​○​ ​Certificats de materials​
​○​ ​Assajos no destructius​
​○​ ​Control dimensional.​

​●​ ​Proves de funcionament​

​El​ ​plaç​​màxim​​d’entrega​​de​​la​​documentació​​serà​​d’un​​mes,​​a​​comptar​​des​​de​​la​​signatura​
​recepció de les actuacions.de la recepció de les actuacions.​

​6.​ ​GESTIÓ DE RESIDUS​

​De​ ​manera​ ​general,​ ​els​ ​residus​ ​generats​ ​durant​ ​la​ ​intervenció​ ​s’han​ ​de​ ​gestionar​ ​d’acord​
​amb​​el​​marc​​normatiu​​aplicable​​en​​aquesta​​matèria​​a​​Catalunya.​​El​​licitador​​haurà​​d’aportar​
​a​​la​​seva​​oferta​​una​​identificació​​segregada​​dels​​residus​​previstos​​en​​la​​intervenció​​amb​​una​
​classificació​​(LER)​​basada​​en​​les​​seves​​característiques,​​propietats​​i​​nivell​​de​​perillositat.​​Es​
​realitzarà​​una​​estimació​​de​​les​​quantitats​​a​​gestionar​​de​​cadascun​​d’ells​​i​​es​​presentarà​​una​
​proposta​ ​de​ ​la​ ​via​ ​de​ ​gestió​ ​(valorització/eliminació)​ ​establerta​ ​al​ ​CRC2019​ ​(Catàleg​ ​de​
​residus​​de​​Catalunya),​​seguint​​l’ordre​​de​​prioritat​​fixat​​en​​el​​mateix​​catàleg.​​Haurà​​de​​quedar​
​degudament​ ​justificada​ ​la​ ​no​ ​valorització​ ​dels​ ​residus​ ​identificats​ ​quan​ ​aquest​ ​catàleg​
​incorpori​ ​possibles​ ​vies​ ​de​ ​valorització.​ ​En​ ​la​ ​fase​ ​de​ ​presentació​ ​d’ofertes​ ​no​ ​serà​
​necessari​ ​concretar​ ​els​ ​gestors/transportistes​ ​autoritzats​ ​que​ ​seran​ ​subcontractats​ ​pel​
​licitador.​​Es​​detallaran,​​quedant​​incloses​​en​​l’oferta,​​les​​operacions​​d’acondicionament​​previ,​
​embalatge,​​envasament​​(si​​fos​​necessari)​​i​​el​​tipus​​de​​transport​​a​​utilitzar,​​i​​se​​seguiran​​les​
​pautes​ ​de​ ​senyalització,​ ​etiquetatge​ ​i​ ​emmagatzematge​ ​indicades​ ​pel​ ​centre​ ​on​ ​té​ ​lloc​ ​la​
​intervenció.​​Igualment,​​s’afegirà​​a​​l’oferta​​qualsevol​​consideració​​específica​​que​​es​​consideri​
​necessària​ ​per​ ​a​ ​la​ ​correcta​ ​operativa​ ​en​ ​qualsevol​ ​de​ ​les​ ​etapes​ ​fins​ ​al​ ​lliurament​ ​dels​
​residus​ ​a​ ​les​ ​instal·lacions​ ​del​ ​gestor.​ ​Quan​ ​les​ ​quantitats​ ​generades​​d’algun​​dels​​residus​
​siguin​ ​poc​ ​significatives,​​i​​amb​​autorització​​prèvia​​d’Aigües​​de​​Barcelona,​​el​​licitador​​podrà​
​utilitzar,​ ​respectant​ ​la​ ​segregació​ ​establerta,​ ​els​ ​contenidors​ ​del​ ​centre.​ ​En​​tots​​els​​casos,​
​s’entendrà​​el​​cost​​de​​la​​partida​​de​​residus​​com​​un​​preu​​tancat,​​independentment​​de​​la​​gestió​
​que​ ​finalment​ ​es​ ​realitzi​ ​en​​fase​​d’execució​​de​​la​​intervenció​​o​​d’eventuals​​sobrecostos​​no​
​previstos​ ​en​ ​qualsevol​ ​de​ ​les​ ​etapes​ ​fins​ ​al​ ​seu​ ​lliurament​ ​al​ ​gestor​ ​(identificació,​
​classificació,​ ​estimació​ ​de​ ​quantitats,​ ​condicionament,​ ​transport​ ​o​ ​gestió...).​ ​En​ ​fase​
​d’execució​ ​de​ ​la​ ​intervenció,​ ​el​ ​contractista​ ​concretarà​ ​les​ ​empreses​ ​de​ ​transport​ ​i​ ​gestió​
​autoritzades​ ​que​ ​té​ ​previst​ ​contractar​ ​per​ ​a​ ​la​ ​realització​ ​d’aquestes​ ​operacions.​ ​El​
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​contractista​ ​haurà​ ​de​ ​disposar​ ​de​ ​la​ ​documentació​ ​prèvia​ ​per​ ​a​ ​la​ ​gestió​ ​que​ ​sigui​
​preceptiva​ ​per​ ​a​ ​cada​ ​residu​ ​(FA,​ ​NP,​ ​NPT...)​ ​així​ ​com​ ​de​ ​la​ ​documentació​
​d’acompanyament​ ​de​ ​cada​ ​transport​ ​(FS,​ ​DI,​ ​DCS...)​ ​abans​ ​de​ ​la​ ​seva​ ​expedició.​ ​Per​ ​a​
​l’elaboració​ ​d’aquesta​ ​documentació,​ ​el​ ​licitador​ ​haurà​ ​de​ ​contactar​ ​amb​ ​el​ ​departament​
​d’administració​​de​​la​​instal·lació​​on​​té​​lloc​​la​​intervenció​​per​​a​​l’ús​​del​​codi​​de​​productor​​del​
​centre​​en​​la​​generació​​de​​la​​documentació​​necessària.​​L’ús​​de​​codis​​de​​productor​​diferents​
​dels​ ​de​ ​la​​instal·lació​​on​​es​​realitzi​​la​​intervenció​​haurà​​de​​ser​​autoritzat​​expressament​​per​
​Aigües​​de​​Barcelona​​a​​través​​del​​Responsable​​de​​residus​​de​​sanejament.​​En​​tots​​els​​casos,​
​la​​documentació​​de​​gestió​​de​​residus​​es​​realitzarà​​digitalment​​a​​través​​de​​la​​plataforma​​SDR​
​(Sistema​ ​Documental​ ​de​ ​Residus​ ​de​ ​l’Agència​ ​de​ ​Residus​ ​de​ ​Catalunya​​–​​ARC).​​Tots​​els​
​contractistes​​del​​licitador​​per​​al​​transport​​i​​la​​gestió​​de​​residus​​hauran​​de​​poder​​operar​​amb​
​aquesta​ ​plataforma.​ ​Només​ ​s’acceptarà​ ​tramitar​ ​documentació​ ​fora​ ​d’aquesta​ ​plataforma​
​quan​​sigui​​necessari​​elaborar​​documentació​​subjecta​​a​​normativa​​estatal​​per​​trasllat​​i​​gestió​
​de​​residus​​fora​​de​​Catalunya.​​Qualsevol​​documentació​​que​​es​​generi​​haurà​​de​​comptar​​amb​
​la​ ​conformitat​ ​d’Aigües​ ​de​ ​Barcelona​ ​mitjançant​ ​signatura​ ​en​ ​línia​ ​a​ ​l’SDR​ ​i/o​ ​segell​ ​del​
​centre (en cas de gestions no cobertes per l’SDR i/o documentació mercantil).​

​7.​ ​MUNTATGE​

​S’haurà​ ​d’incloure​ ​el​ ​subministrament​ ​i​ ​els​ ​mitjans​ ​materials​ ​i​ ​humans​ ​necessaris​ ​per​ ​al​
​muntatge​​de​​les​​comportes,​​el​​qual​​s’haurà​​de​​realitzar​​de​​manera​​coordinada​​i​​seqüencial,​
​seguint les pautes següents:​

​El​ ​muntatge​ ​de​ ​les​ ​comportes​ ​requereix​ ​una​ ​planificació​ ​detallada​ ​i​ ​una​ ​execució​
​coordinada​ ​amb​ ​l’operació​ ​de​ ​la​ ​planta.​ ​Inicialment,​ ​s’haurà​ ​d’establir​ ​una​ ​comunicació​
​constant​ ​amb​ ​el​ ​cap​ ​de​ ​planta,​ ​que​ ​haurà​ ​d’aprovar​ ​cada​ ​intervenció​ ​abans​ ​de​ ​la​ ​seva​
​execució.​

​Això​ ​implica​ ​el​ ​desmuntatge​ ​de​ ​l’existent,​ ​la​ ​preparació​ ​de​ ​la​ ​superfície​ ​o​ ​l’encofrat​ ​quan​
​sigui​ ​necessari,​ ​la​ ​instal·lació​ ​de​ ​la​ ​nova​ ​comporta​ ​i​ ​les​ ​corresponents​ ​proves​ ​de​
​funcionament.​ ​Un​ ​cop​ ​verificat​ ​el​ ​correcte​ ​funcionament,​ ​es​ ​procedirà​ ​a​ ​la​ ​reactivació​ ​del​
​procés en aquella zona.​

​8.​ ​TERMINI DE GARANTIA​
​La​ ​garantia​ ​mínima​ ​contra​ ​qualsevol​ ​defecte​​de​​disseny,​​material,​​fabricació​​i/o​​instal·lació​
​dels equips serà 2 anys des de la seva posada en marxa.​

​9.​ ​TERMINI PROGRAMA I PROGRAMA DE SUBMINISTRE​

​Durant​​la​​primera​​setmana​​després​​de​​la​​signatura​​del​​contracte​​es​​procedirà​​a​​la​​presa​​de​
​dades​ ​de​ ​la​ ​situació​ ​existent.​ ​Abans​ ​de​ ​finalitzar​ ​les​ ​2​ ​setmanes​ ​posteriors​ ​a​ ​l'Acte​ ​de​
​Replanteig​ ​hauran​ ​d’estar​ ​aprovats​ ​els​ ​plànols​ ​constructius​ ​de​ ​les​ ​4​ ​comportes.​ ​Atès​​que​
​l’execució​​tindrà​​una​​durada​​màxima​​de​​10​​dies​​laborables​​amb​​un​​total​​de​​20​​setmanes​​de​
​termini total.​
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