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CONTRATO TIPO
OBRA DE LA DIGESTION ANAEROBICA DE LA EDAR MONTCADA I REIXAC — FASE 1
ENTRE

AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL
DE L'AIGUA, S.A.

Y
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N° EXP.: AB/2025/158
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De una parte, el/la Sr/a. [*], con DNI n° [*], que actUa en nombre y representacion de Aigiies de
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestio del Cicle Integral de I’'Aigua, SA (en adelante,
“Aigiies de Barcelona”),

Y de la otra, el/la Sr/a. [*], con DNI n® [‘], que actla en nombre y representacion de ['] (en
adelante, “[*]", o “el Contratista”)

INTERVIENEN

I.- El primero en nombre y representacién de Aigiies de Barcelona con domicilio social a
Barcelona (08028), calle General Batet, 1-7, y NIF A-66098435, inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona, Hoja [*], Folio [*], Tomo [*], inscripcidn [-] del Libro de Sociedades.

El/La Sr/a. [*] actia en su condicion de [*], de acuerdo con la escritura de [*] otorgada ante el
Notario [*], en fecha [*], bajo el nim. ['] de su protocolo.

II.- El/La Sr./a ['] en nombre y representacion de la sociedad mercantil [*], con NIF n° [‘],
domiciliada a ['], inscrita en el Registro Mercantil de [*], Hoja [*], Folio [*], Tomo [], inscripcion [*]
del Libro de Sociedades.

Actlia en calidad de [*] de la sociedad segun resulta de la escritura de poderes otorgada [*] ante el
Notario [*], con fecha [*], nim. de protocolo [*].

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad mutuas para contratar y obligarse, manifiestan
y garantizan la subsistencia de las personas juridicas que representan, asi como que sus facultades
para el presente otorgamiento no han sido limitadas o revocadas y libre y voluntariamente,

MANIFIESTAN

I.- Aigiies de Barcelona es la sociedad de economia mixta constituida entre el Area Metropolitana de
Barcelona y la Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. para la gestion de los servicios del
ciclo integral del agua.

Esta sociedad se constituyd por medio de escritura publica otorgada ante la Notaria de Barcelona,
Da Ma Isabel Gabarro Miquel, en fecha 30 de julio de 2013, bajo el nimero 1996 de su protocolo.

II.- Para la contratacion de la prestacion objeto del presente Contrato Aigiies de Barcelona ha
promovido un procedimiento de contratacién con cumplimiento de los principios esenciales de la
contratacion administrativa.

En fecha 13 de agosto de 2026 se remitié al DOUE el anuncio de licitacion sobre este procedimiento
de contratacion, y, posteriormente, fue publicado en la Plataforma de Licitacion Electronica de
Aiglies de Barcelona.

III.- Una vez presentadas las ofertas dentro del plazo establecido en el correspondiente anuncio de
convocatoria de licitacion, el érgano de contratacion de Aigiies de Barcelona competente, en fecha
['1, ha resuelto adjudicar el Contrato a la sociedad [‘] al haber presentado la oferta con la mejor
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relacion calidad-precio de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP).

IV.- El adjudicatario del Contrato ha acreditado ante Aiglies de Barcelona su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse y, en especial, para la formalizacién del presente Contrato, y
asi mismo ha acreditado la solvencia exigida en la documentacion que reviste caracter contractual.

V.- Previamente a la formalizacion del presente Contrato el Contratista ha aportado a Aiglies de
Barcelona la garantia definitiva exigida.

VI.- Ambas partes proceden a la formalizacion del Contrato antes mencionado, por lo que ambas
partes quedan sujetas a las siguientes:

CLAUSULAS

1. OBIJETO DEL CONTRATO

1.1.- Constituye el objeto del Contrato la ejecucion de las obras relativas a la Obra de la digestion
anaerdbica de la EDAR Montcada i Reixac - Fase 1, definidas en el Proyecto Constructivo del
presente Contrato.

Las referidas obras se ejecutaran de acuerdo con el presente Contrato y con sujecion a la siguiente
documentacion que revestira caracter contractual:

- El Pliego de Condiciones Particulares, como Anexo NO© 1.
- El Proyecto Constructivo, como Anexo NO 2,
- La oferta presentada por el Contratista, como Anexo N° 3.

De la documentacion que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato,
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, formando parte integrante del Contrato.

En caso de discordancia o contradiccion en el contenido de los documentos contractuales sera de
aplicacion preferente lo previsto en el presente Contrato y después los documentos Anexos por el
orden de su numeracion.

1.2.- El Contratista manifiesta expresamente que ha reconocido suficientemente la ubicacion donde
se tendra que ejecutar las obras, tomando las medidas y datos necesarios que se consideran
necesarias para la correcta ejecucion de las obras. Asimismo, manifiesta también que ha estudiado
con detenimiento la documentacion definitoria de las obras, que considera suficiente, asi como las
cladusulas del presente Contrato y todos sus anexos.

En consecuencia, el Contratista declara su capacidad para desarrollar las obras objeto del presente
Contrato, con total cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en la
documentacion contractual.

1.3.- El Contratista se obliga a realizar las obras expresadas de acuerdo con el Proyecto Constructivo
(Anexo NO 2 del presente Contrato). Ademas, el Contratista no podra excusar la falta de
cumplimiento basandose o invocando ante Aiglies de Barcelona desconocimiento en relacién con la
interpretacion o definicion del Proyecto Constructivo, o a causa de las caracteristicas que presenta el
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entorno u otras condiciones de la zona, dado que reconoce que es plenamente conocedor de todos
estos extremos y que ha recibido las aclaraciones sobre los mismos que ha juzgado necesario
solicitar.

1.4.- El Contratista manifiesta expresamente que ha procedido de manera independiente y bajo su
exclusiva responsabilidad a la obtencion de todos los datos e informacion que, en calidad de
empresa especializada en la prestacion de los trabajos previstos en el presente Contrato, considera
necesarios o suficientes para la aceptacion de todas las obligaciones y responsabilidades que se
derivan del presente Contrato y que, con caracter previo a la formalizacion del mismo, ha adquirido
un conocimiento detallado y exhaustivo de la naturaleza y caracteristicas de las obras que se tienen
gue ejecutar, asi como del material y equipos necesarios para ejecutar-las y, en general, con todos y
cada uno de los factores que de alguna manera pueden tener relevancia en el desarrollo de las
referidas obras en conformidad con el programa de ejecucion de las mismas y el precio acordado.

2. PRECIO Y MODALIDAD DE PAGO

2.1.- El importe inicial del presente Contrato se establece en [*] Euros ([*].-€ ), mas ['] Euros
([']-€), en concepto de Impuesto sobre el Valor Ahadido, en caso de que de no corresponder
legalmente la exencion de este impuesto.

Este importe es el resultante de aplicar la baja lineal ofertada a los precios unitarios del Presupuesto
del Proyecto Constructivo del presente Contrato, excepto la partida alzada la partidas alzada de
abono integro en base al Estudio de Seguridad y Salud de la obra (Anexo 21) [PASS.0001), la
partida alzada a justificar de la Direccion Obra [XPAJ0001] y la partida alzada a justificar por
aspectos de PRL [XPAJ0002], que no se modifican.

A pesar de este importe inicial, el precio de la obra contratada no es por ajuste o a tanto alzado, y
su precio final sera el que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas segun la
oferta del Contratista, los precios establecidos para cada una en el Presupuesto del Proyecto
Constructivo que acompaiia en este Contrato en la Documentacion Anexa al mismo, debidamente
reducidos aplicando el coeficiente de baja lineal de la oferta econémica del Contratista. El precio del
Contrato ya incorpora un 13% (trece por ciento) en concepto de gastos generales y de empresa del
Contratista, y también en un 6% (seis por ciento) en concepto de beneficio industrial del
Contratista.

2.2.- Conforme a lo anterior, durante la ejecucion de las obras, Aiglies de Barcelona puede suprimir
alguna de las unidades de obra, suministros o instalaciones, o una parte, o modificarlas, sin que ello
comporte ningun tipo de indemnizacion para dicho Contratista.

2.3.- En caso de que Aiglies de Barcelona juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades
de obra que no figuren en el Proyecto Constructivo, se fijaran los mismos de forma contradictoria
tomando como base los precios ofertados por el Contratista. El sistema de precios contradictorios
deberd ser autorizado formalmente por Aiglies de Barcelona. La falta de acuerdo sobre precio
contradictorio podra dar lugar a la resolucion del contrato, previa liquidacion de la parte ejecutada.
Se establece, por este caso, como base de precios de referencia para la elaboracion de los mismos,
en primer lugar, la Base de Precios de Aiglies de Barcelona y en su defecto en la Base de Precios de
Aiglies de Barcelona, los nuevos precios se elaboraran con la base de precios unitarios de obra civil
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del Banco de precios del BEDEC del Instituto de Tecnologia de Catalunya (ITEC) establecidos en el
Proyecto Constructivo.

Los parametros del Banco se fijaran de la siguiente forma:
e Ambito de precios: Barcelona.
e Ambito de pliegos: Catalufia.

e \Variacion de precios segln el volumen de obra nueva: lo mas parecido al presupuesto
estimado de la actuacion.

e Divisa: Euro.

e Aplicaciéon de gastos indirectos del 5% como maximo, con igual porcentaje que el aplicado
en los precios del contrato.

a) Antes de generar cualquier nuevo precio contradictorio por otra via, ya sea a partir de ofertas o
de otras bases de precios, el contratista deberd comprobar que los precios o partidas que proponga
no figuren en la base de precios de referencia. En caso de existir una redundancia de precios, a
cualquier efecto, por Aiglies de Barcelona prevaleceran los precios de la base de referencia.

b) En caso de que la base de precios de referencia no contenga los precios necesarios para la
correcta valoracién de un nuevo precio contradictorio, se podran solicitar ofertas a fabricantes y/o
proveedores. La oferta debera detallar la actuacion desglosando las partidas de materiales, mano de
obra y maquinaria.

¢) En caso de que la base de precios de referencia no contenga los precios necesarios ni sea posible
determinarlos mediante ofertas se podran utilizar otras bases de precios siempre que sean vigentes
y sean de otros organismos municipales, autondmicos o estatales.

Por las partidas en las que no se disponga de ninguna de las referencias anteriores, su precio se
podra justificar a partir de precios de catalogos vigentes, o en Ultima instancia, a partir de precios de
compras anteriores.

2.4- En caso de que Aiglies de Barcelona suprima la ejecucion de algunas unidades de obra o
suministros o instalaciones o parte de estas unidades, de acuerdo con lo que se prevé en el
apartado 2 anterior de la presente Clausula, restara del importe total antes mencionado la cantidad
correspondiente. En caso de dificultad en la determinacion del importe a sustraer, éste se fijara
contradictoriamente, tomandose como base Unica los precios recogidos en el cuadro de precios del
Proyecto Constructivo aplicada la baja correspondiente de la oferta o, en su defecto, los previstos en
su defecto en la Clausula 2.3.

2.5.- Se entenderan incluidos, tanto en el total del importe del contrato como en los precios unitarios
ofertados (que corresponderan a los precios establecidos para cada una de las unidades de obra en
el cuadro de precios unitarios del Proyecto Constructivo, una vez reducidos aplicando el coeficiente
de baja de la oferta econdmica del Contratista), los conceptos que, de forma enunciativa no
limitativa, se relacionan a continuacion:

- Gastos e impuestos, arbitrios o tasas por motivo del Contrato y de la ejecucion de la obra.
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- Gastos que originen al Contratista el replanteo, programacion, desarrollo del Proyecto
Constructivo, o de soluciones variantes, de reconocimientos y ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, recepcion y liquidaciéon de la obra.

- Plan de Control de Calidad, de acuerdo con lo que se describe en el Proyecto Constructivo.
- Entrega del Proyecto “As built” de la obra.

- Gastos de solicitud y abono de permisos o licencias propios del Contratista necesarios para
la ejecucion de las obras.

- Conservacion de la obra durante su ejecucion y durante el plazo de garantia.

- Gastos de retirada de materiales desechados, evacuacién de restos, limpieza general de la
obra y zonas colindantes afectadas por las obras.

- Material acopiado.

- Gastos derivados del vallado de obras y proteccion en relacién a la peligrosidad y molestias
producidas por las obras.

- El Contratista debera reservar dentro de sus oficinas de la obra, un espacio especifico para
la Direccion de Obra y/o Asistencia Técnica, asi como para la Direccion Ambiental. Este
espacio estara completamente equipado con mobiliario para su uso por un minimo de SEIS
(6) técnicos/as. El coste de esta instalacion, asi como los gastos del mobiliario y su
mantenimiento y conservacion ira a cargo del Contratista, dentro de sus gastos generales.

- En cuanto a la sefalizacion exterior, se contempla la instalacion de hasta cuatro (4) carteles
de obra, los cuales se ajustaran en contenido, dimensiones y ubicacién a los criterios
técnicos establecidos por los organismos reguladores competentes (ACA/AMB).

- Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucién; el suministro, colocacién y
conservacion de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra y de las zonas de
terceros y en las zonas de inicio y final de la obra; la guarda de la obra y la vigilancia de
afecciones a terceros, con especial atencion al trafico.

- Gastos derivados de la proteccion de las obras para hacer frente a fendmenos naturales
normales (inundaciones, temporales, etc.).

- Gastos como consecuencia de la coordinacion entre la actividad ordinaria de la depuradora
con las obras.

- La reposicion y reparacion inmediata de cualquier desperfecto que los trabajos de la obra
pudieran generar en las instalaciones y equipamiento de Aiglies de Barcelona.

- Daiios a terceros por motivo de la forma de ejecucién de la obra, con las excepciones que
marca la ley.

- Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacién de trabajos nocturnos,
en horas extraordinarias o dias festivos, necesarios para cumplir el Plan de Obras y los
plazos acordados.

- Los gastos de elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.
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- Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio industrial del Contratista.

2.6.- Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra / partidas se consideraran precios
cerrados a todos los efectos, solamente se modificaran cuando aplique la revisién de precios.

Asimismo, los precios unitarios fijados por unidad de obra tendran que tener en consideracion que el
horario de trabajo para ejecutarlos se tendra que ajustar a la instalacion.

2.7.- Revision de precios:

En virtud de lo establecido en el articulo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (LCSP) modificada por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposicion de Directivas
de la Union Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migracion
de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalizacion de actuaciones notariales y registrales,
en la disposicion final séptima apartado tres, respecto a la revision de precios en contratos publicos
de obras, suministros y servicios, se establece una revisién de precios cuando el contrato se haya
ejecutado, al menos, en el 20% de su y haya transcurrido un aio desde su formalizacidn.

En este sentido, durante la vigencia de este Contrato, se realizara la revision de precios una vez
transcurrido un afio desde la formalizacion de este y siempre que se haya ejecutado al menos un
20% del importe de adjudicacion.

La revision afectara exclusivamente a las partidas que, conforme a la legislacién vigente, sean
susceptibles de actualizacion, y se llevara a cabo utilizando los indices de precios oficiales publicados
por los organismos competentes. En ningln caso se aplicara con caracter retroactivo a periodos
anteriores al cumplimiento de las condiciones anteriormente mencionadas.

La revision se efectuara aplicando la formula 561 “Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas y
dridos. Tipologia mds representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y
saneamiento” establecida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la
relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos
de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas:

c E P R s T
K =010*— + 0,05*— + 0,02*—= + 0,08*— + 0,028 * — + 0,01 *— + 0,46
t CO E(] PO RO SO TO

Donde:
e 0 corresponde los vigentes a la fecha de licitacion.

e t corresponde a la fecha de revisién (los vigentes en el mes 12 desde la formalizacion
del contrato).

e C = Indice de coste del cemento.

e E = Indice de coste de la energia.

e P = Indice de coste de los productos petroliferos.
e R = Indice de coste de &ridos y rocas.

e S = Indice de coste de materiales sidertrgicos.
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T = Indice de coste de materiales electronicos.

Las condiciones para la aplicacion de la revision sera:

La revision se aplicara sobre las certificaciones de obra posteriores al mes 12 desde la
formalizacion del contrato.

El coeficiente resultante de la aplicacion en la formula polindmica que se establezca de los
indices de precios oficialmente publicados en el Boletin Oficial del Estado y se aplicara sobre
la parte de obra del mes correspondiente. No se procedera la aplicacion de revision de
precios, ni siquiera con caracter provisional, hasta que se publiquen oficialmente los indices
necesarios para su calculo. El Contratista renuncia expresamente a reclamar el abono
anticipado o provisional de las cantidades derivadas de la revision de precios.

La valoracion de la revision de precios se realizarda mensualmente hasta la fecha en que lo
permitan los indices oficiales de precios publicados y formara parte de la relacion valorada
del mes correspondiente.

En todos los casos, los precios contradictorios se referiran a la fecha de formalizacion del
contrato estés sometido a revision de precios seran de aplicacion a las revisiones de precios
gue se efectiien las mismas condiciones que las previstas por los demas precios unitarios.

Los indices seran los correspondientes al mes en el que estaba prevista la obra en el Plan de
Trabajos o en la revision en su caso. Cuando se proceda a revisar el Plan de Trabajo
contenido en el contrato, se distinguiran las actividades con retrasos por causas imputables
al Contratista y las que no; en el primer caso, los indices de revision a aplicar en las
unidades de obra de estas actividades seran los correspondientes al mes previsto en el plan
inicial o Ultimo revisado con atrasos no imputables al Contratista y no a lo que resulte de la
ejecucion de la actividad en el momento previsto en el nuevo plan, no procediendo asi en el
segundo caso.

Si el coeficiente resultante por haber descendido todos o algunos de los indices, fuera
inferior en el mes en que realmente se haya ejecutado la obra retrasada a lo previsto en el
Plan de Trabajos, se aplicara aquél.

Los indices seran los correspondientes a la Peninsula y a las Islas Baleares.

2.8.- Certificaciones y condiciones de pago:

Dentro de los cinco Ultimos dias de cada mes el Contratista y Aiglies de Barcelona confeccionaran,
de forma conjunta, una relacion valorada en la que constara las tareas realizadas en funcion de las
diferentes unidades de obra. Una vez comprobada la misma, Aiglies de Barcelona expedird la
oportuna certificacion.

La valoracién de las obras se realizard aplicando a las unidades de obra ejecutadas los precios
unitarios que para estas obras figuran en el cuadro de precios unitarios del Proyecto Constructivo,
debidamente reducidos aplicando el coeficiente de baja de la oferta econémica del Contratista. No
obstante, en el supuesto de que la obra se ejecute de conformidad con una solucidn técnica variante
y cuando en el desarrollo de las obras ocurriera la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no
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prevista en el Proyecto Constructivo, se aplicaran los precios unitarios ofertados por el Contratista a
las unidades realmente ejecutadas.

En caso de que existiera discrepancia a la hora de confeccionar la relacién sobre los trabajos
realizados, tanto por la realidad, calidad o precios aplicados, se certificaran los que a juicio de la
Direccién de Obra sean conformes, sin perjuicio de su posterior discusion o inclusion en siguientes
certificaciones.

Las certificaciones incluiran el material acopiado que se vaya depositando en el lugar donde se
tengan que ejecutar los trabajos contratados. No obstante, en el caso de que este material
certificado no se haya utilizado durante la ejecucién de la obra, el Contratista tendra que proceder a
la devolucion de las cantidades recibidas por este concepto de acuerdo con el que se establezca en
la fase de recepcion vy liquidacion de la Obra.

2.9.- El Contratista enviara al Departamento Responsable de la Verificacion de Facturas de Aiglies de
Barcelona las correspondientes facturas, en las que indicara los siguientes datos:

- Numero de expediente del Contrato y nimero de pedido.
- Identificacién de la certificacion y periodo en lo que corresponde.

- Datos de la cuenta bancaria donde ingresar el pago, formato IBAN (pagos nacionales) mas
el SWIFT-BIC (pagos internacionales). Las referencias facilitadas de la cuenta tienen que ser
coincidentes con las consignadas en el certificado de titularidad bancaria que se detalla en
el apartado 2.8 del presente apartado.

- Resto de requisitos legalmente establecidos para la valida emision de la factura.

2.10.- El Contratista debera facturar mediante facturacién electrénica en formato facturae
(Factura-e). El adjudicatario deberd enviar las facturas a la direccion de correo electrénico
proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat. Se deberan enviar dos archivos para cada factura, un archivo
en lenguaje XML o similar en formato Facturae firmado electrénicamente, siguiendo los pardmetros
oficiales vigentes en materia de facturacién electrénica, en el cual vengan detallados todos los
conceptos facturables y un segundo archivo con una copia de la factura en formato PDF que facilite
la correcta comprension de la misma. Ambos archivos deberdn tener el mismo nombre.
Adicionalmente se debera aportar un certificado de titularidad bancaria con firma digital del Banco.
La factura debe incorporar el niUmero de cuenta bancaria en formato IBAN que coincidird con el
informado en el Certificado aportado.

Sera obligatorio hacer constar el nimero de pedido en las facturas y enviarlas en un maximo de
CINCO (5) dias de la fecha de emisién de la factura. En caso de incumplimiento de alguna de estas
dos condiciones la factura sera devuelta. Las facturas seran pagadas a SESENTA (60) dias fecha
factura.

2.11.- Se procedera al pago de las facturas a los 60 dias fecha factura mediante confirming. Para ello
es condiciéon previa indispensable la presentacion de un certificado de titularidad de la cuenta
bancaria, el cual ha de tener una antigiiedad inferior a UN (1) afo. Este documento ha de ser
entregado en_la direccién de correo electrdnica indicada en el parrafo anterior.
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2.12.- Los abonos al Contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de
pagos por anticipado y no suponen, en ningln caso, conformidad con la obra ejecutada ni de su
importe, siendo este siempre realizado mediante certificaciones a origen cuya conformidad tendra
gue establecerse a través de la correspondiente recepcién a plena satisfaccién de Aigiies de
Barcelona.

2.13.- Las partes pactan expresamente que, en caso que en el plazo de vencimiento pactado para el
pago de una factura, Aiglies de Barcelona no haya abonado la misma, el interés de demora
aplicable, y que como consecuencia de esta demora se pudiera generar, sera el tipo de interés legal
del dinero.

2.14.- Aigles de Barcelona tendra derecho a la reduccion en el precio que se derive de la aplicacion
de las penalizaciones previstas en el presente Contrato como consecuencia de los incumplimientos
realizados por parte del Contratista en la ejecucion de las obras.

2.15.- El Contratista no ejecutara ninguna partida que suponga un incremento de la medicion del
Proyecto Constructivo, sin el visto bueno de la Direccidn de obra de Aiglies de Barcelona.

2.16.- Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea —
NextGenerationEU. “Este Contrato se financia con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y se encuentra sujeto a los controles de la Comision Europea, la Oficina
de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al derecho de estos
organos al acceso a la informacion sobre el Contrato, asi como a las normas sobre conservacion de
la documentacién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamento Financiero”.

3. INICIO Y DURACION DE LAS OBRAS

3.1.- Las obras tendran que empezar al dia siguiente de la firma del Acta de comprobacién de
Replanteo. Esta fecha se concretara en la correspondiente acta de inicio de obras.

El plazo de ejecucion de la totalidad de los trabajos y suministros objeto del presente Contrato,
dentro del cual tendran que quedar totalmente finalizados, de manera que se pueda proceder a su
recepcion, se fija en un maximo de DIECIOCHO (18) MESES, a contar desde la fecha indicada en
el parrafo anterior.

El Contratista tendra que facilitar en el momento de la firma del Acta de Replanteo un Planning de
obra, en el que se justificaran debidamente el plazo. El mismo tendra que ser aprobado por la
Direccion Facultativa. El Planning respetara el orden y secuencia establecido en general por la obra
por Aigles de Barcelona.

Por otro parte, el Contratista entregara al final de los trabajos, en un plazo maximo de un (1) MES,
desde la fecha de recepcidn provisional de las obras los, Proyecto As Built. Presentara una copia
en papel y digitalmente con formato PDF debidamente indexado, ademas de toda la documentacion
en formato editable.

3.2.- Si la obra se tuviera que interrumpir o suspender por incumplimiento del Contratista, por
huelga de sus empleados, o por otras causas imputables al Contratista, los gastos de
entretenimiento y vigilancia irdn totalmente a cargo del Contratista, sin que dé lugar ninguna
ampliacion del plazo de ejecucion de la obra.
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3.3.- Las obras se consideraran acabadas cuando estén totalmente ejecutadas en conformidad con
el Proyecto Constructivo, libres de residuos, basura, suciedad, materiales y equipos de construccion
y se hayan superado, en su caso, los correspondientes controles de calidad.

4. DIRECCION DE OBRA Y RESPONSABLES DEL CONTRATO

4.1.- La direccion de las obras sera a cargo del personal de Aiglies de Barcelona.

Sin perjuicio de las atribuciones que al Director de Obra le corresponden, el Contratista tendra
siempre como interlocutor, para todo tipo de propuestas, aclaracion de dudas, demandas diversas,
etc. al Responsable del Contrato el cual las resolvera dentro de las atribuciones que le son propias
y/o las transmitird, si es el caso, al Director de Obra.

4.2.- El Contratista tendra que actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que le sean dictadas por la Direccion de Obra para la regulacion de las relaciones entre ambas
partes en el que se refiere a las operaciones de control, medicidn, valoracion y de informacion
relacionadas con la ejecucion de las obras.

4.3.- Aiglies de Barcelona podra parar cualquiera de los trabajos y suministros en curso de
realizacion, que no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentacién
definitoria de los mismos.

4.4.- Aiguies de Barcelona designa como Responsable del Contrato al/la Sr/a. ['].

El Responsable del Contrato, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de Obra, se
encargara de supervisar la ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion del Contrato.

Por parte del Contratista, se designa como interlocutor para la ejecucién de las obras objeto del
presente contrato al/la Sr./Sra. []

4.5.- Las instrucciones de la Direccion de Obra al Contratista se emitiran por escrito. El Contratista
esta obligado a dar acuse de recibimiento de dichas instrucciones.

5. REGIMEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1.- El Contratista hace constar que la informacidn que se le ha facilitado por Aiglies de Barcelona a
través del Proyecto Constructivo, asi como a través del resto de documentacion entregada es
suficiente para realizar las obras, con la excepcién de los servicios afectados en los que el
Contratista tendra que solicitar informacion actualizada antes del inicio de las obras en el caso de ser
necesario.

5.2.- Los trabajos se ejecutaran de conformidad con la documentacion que reviste caracter
contractual.

5.3.- El Contratista declara su capacidad para desarrollar los trabajos objeto del presente Contrato,
con total cumplimiento de las normas, prescripciones y condiciones expuestas en la documentacion
contractual, qué interpretacion y definicion de los detalles correspondera a la Direccion de Obra.

5.4.- El Contratista mantendra en el emplazamiento de la obra a un técnico como Jefe/a de Obra
para revisar y dirigir la ejecucion de los trabajos encomendados. Antes del comienzo de la obra el
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Contratista comunicara a Aiglies de Barcelona ya la Direccion de Obra el nombre del/de la Jefe/a de
Obra propuesto, el cual, en todo caso debera cumplir los requisitos exigidos en la documentacién
contractual, permitiendo la ejecucion del contrato en los términos y condiciones establecidas. Sera
precisa la continua coordinacion entre la Direccién de Obra y el Jefe de Obra, por lo que se llevaran
a cabo reuniones de seguimiento “in situ” o telematicas (a la eleccion de la Direccion de Obra) entre
el/la Jefe/a de Obra y la Direccion de Obra con caracter semanal (exceptuando en caso de
requerirse puntualmente otra periodicidad).

Esta entidad en todo caso podra solicitar en cualquier momento durante la ejecucién de la obra la
sustitucion del/de la Jefe/a de Obra, siempre que exista causa justificada. En tal caso, el Contratista
propondra un sustituto con un perfil profesional adecuado en el plazo de tres (3) dias desde la
notificacion de la solicitud de sustitucion.

El Contratista podra sustituir al/la Jefe/a de Obra en cualquier momento, siempre que haya causa
justificada, debiendo notificar a Aiglies de Barcelona esta sustitucion y las causas que la motiven con
una antelacién de quince (15) dias naturales. En el acto mismo de la notificacién de la decisién de
sustitucion, el Contratista comunicara a Aigiies de Barcelona el nombre y perfil profesional del nuevo
Jefe/a de Obra, que debera contar con la aprobacién de Aigiies de Barcelona. En cualquier caso, el
Contratista asegurara un solape suficiente para el normal transcurso de la obra entre el técnico
sustituto y sustituido.

El Contratista realizara estos trabajos con sus propios medios, aportando al efecto el material y
personal necesarios, asi como el personal técnico cualificado para dirigir la ejecucién de las obras.
Asimismo, la empresa constructora debera contratar los correspondientes suministros para realizar la
obra.

El Contratista debera reunir el material que sea necesario para la ejecucion de los trabajos
contratados conforme a lo previsto en el Plan de aprovisionamiento de material confeccionado por el
Contratista y aprobado por Aiglies de Barcelona o la Direccion de Obra.

5.5.- El Contratista debera reservar dentro de sus oficinas de la obra, un espacio especifico para la
Direccion de Obra y/o Asistencia Técnica, asi como para la Direccion Ambiental. Este espacio estara
completamente equipado con mobiliario para su uso por un minimo de CINCO (5) técnicos/as. El
coste de esta instalacion, asi como los gastos del mobiliario y su mantenimiento y conservacion ira a
cargo del Contratista, dentro de sus gastos generales.

5.6.- El Contratista instalara y mantendra la sefalizacion adecuada. Sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las normas de sefializaciéon y proteccion de
seguridad necesarias para evitar accidentes dando cumplimiento estricto a las normas existentes en
el municipio donde se realizan las obras. Aiglies de Barcelona y el Coordinador de Seguridad y Salud
se reservan el derecho de inspeccionar y evaluar los diferentes elementos de sefializacion y
proteccion establecidas por el Contratista, pudiendo exigir la instalacion o sustitucion de aquellos
elementos que considere convenientes. En caso de no realizar las modificaciones indicadas por
Aiglies de Barcelona o el Coordinador de Seguridad y Salud se aplicaran las penalizaciones indicadas
en la clausula “Responsabilidades y penalizaciones”.

5.7.- El Contratista es responsable directo de la buena ejecucion de la obra contratada. En caso de
gue el Contratista subcontrate parcialmente la obra, éste sera igualmente responsable de la parte de
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la obra subcontratada y de que el subcontratista se encuentre al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, y cualquier otra que la ley establezca. Asimismo, el
Contratista se compromete a establecer los medios de coordinacién con los subcontratistas en
cuanto a prevencion de riesgos laborales.

En cualquier caso, el nuevo subcontratista debera ser validado por Aiglies de Barcelona con
anterioridad, y de conformidad con lo previsto en el articulo 5 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion, no podra subcontratar la obra que
le sea encargada.

Aiglies de Barcelona podra inadmitir cualquier colaborador, personal o equipo que a su juicio no
cumpla correctamente, y el Contratista tendra que proponer sustitutos en el mas breve plazo
posible, los cuales tendran que ser validados en todo caso por Aiglies de Barcelona.

5.8.- Aiglies de Barcelona pondra a disposicion del Contratista las instalaciones del recinto donde se
desarrollaran los trabajos y, en este acto, el Contratista declara conocer las mismas, no implicando
estas dificultades para realizar los trabajos.

5.9.- El Contratista se compromete a realizar la obra sin alterar el funcionamiento normal de las
instalaciones ubicadas en la finca, modificando, si es necesario, ritmos de trabajo, sin derecho a
percibir indemnizacion y/o modificar precios y/o modificar el plazo final de entrega de los trabajos
por estos motivos.

El horario de los trabajos se adaptara al existente en el lugar de ejecucion de las obras, el cual se
comunicara en cada momento en caso de cambios.

5.10.- El Contratista no podra poner una parte de las obras fuera de la vista sin avisar previamente a
los responsables de la Direccion de Obra, con la antelacion necesaria para la cual revise, si asi lo
desea, la parte que tenga que quedar oculta.

5.11.- En caso de que a juicio de la Direccion de Obra se ordenen ensayos a fin de comprobar
defectos aparentes, estos seran a cargo del Contratista en el caso de que den como resultado el no
cumplimiento del Proyecto Constructivo.

5.12.- Todo plano de detalle que redacte el Contratista tendra que ser trasladado con antelacion
suficiente a Aiglies de Barcelona y a la Direccién de Obra para su aprobacion, si procede. En todo
caso y previamente a su eventual ejecucion, sera necesaria su aprobacion expresa.

La aprobacion expresa por parte de la Direccion de Obra de un plano, obra, ensayo, trabajo, etc., o
el no ejercicio de sus facultades de revision y supervision, no exime de responsabilidad al Contratista
de realizar la obra correctamente y de responder por cualquier deficiencia observada o aparecida.

5.13.- Para llevar a cabo el Control de Calidad de la obra, el Contratista contratara, previa
aprobacién del Director de Obra, la correspondiente Entidad de Control. Esta actuacién esta
destinada a garantizar el cumplimiento de las condiciones contractuales, y/o las que hagan falta,
definidas en cualquier caso por la Direccion de Obra o por la Aiglies de Barcelona, para alcanzar el
comportamiento adecuado de la obra. Los gastos de control de calidad se encuentran incluidos en el
presupuesto presentado por el Contratista, dado que los costes de control de calidad estan incluidos
en el conjunto de partidas que conforman el presupuesto de la obra.
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El Contratista tendra que presentar en el momento de la firma del Acta de Replanteo la propuesta
de Plan de Control de Calidad de la Obra, en el que se justificaran debidamente los ensayos a
realizar y se ajustard al Anexo relativo al “Control de Calidad” establecido en el Proyecto
Constructivo.

Los ensayos, repeticion de otros que hayan dado resultados defectuosos, o que sean resultado de
unos cambios de prescripciones, seran integramente a cargo del Contratista.

El Contratista estd obligado a facilitar a Aiglies de Barcelona y a la Direccion Facultativa los
resultados de sus ensayos de Control de Calidad.

El Control de Calidad que tiene que realizar el Contratista es independiente del que -directamente o
indirectamente- pueda llevar a cabo Aiglies de Barcelona.

5.14.- La obtencion de todos aquellos permisos y autorizaciones que sean necesarios para el
transporte de materiales que se requieran, correra a cargo del Contratista, que tendra que satisfacer
todos aquellos derechos y tasas que puedan derivarse por este motivo, quedando incluidos al
importe contractual.

5.15.- Las comunicaciones entre el Contratista y Aigilies de Barcelona y con la Direccion de Obra se
haran constar por escrito. La Direccién de Obra consignara las instrucciones que sean necesarias
para la correcta ejecucion de la obra.

5.16.- El Contratista no adquiere ningin derecho de propiedad sobre la obra como consecuencia de
este Contrato, que no podra ser interpretado en el sentido de otorgar al Contratista la posesion
sobre el que ha sido construido o sobre los materiales que no le pertenezcan. Se considerara en
todo momento que aquello construido en virtud del presente Contrato queda en poder de Aiglies de
Barcelona, sin perjuicio de la obligacidon de esta de abonar su valor y los de los restantes derechos y
obligaciones sobre la obra segun el que prevé este Contrato.

5.17.- El Contratista se compromete a realizar la obra objeto del presente Contrato de conformidad
con la normativa vigente aplicable, tanto de caracter local, autondmico y estatal.

5.18.- Aspectos de sostenibilidad.

Contacto / interlocutor responsable de sostenibilidad

El Contratista designara dentro de su organizacion a una persona responsable para liderar los
compromisos y esfuerzos de sostenibilidad vinculados al presente contrato. Serd la persona de
contacto a efectos de reporting de los datos de sostenibilidad vinculados a los compromisos y
obligaciones contractuales. Asi mismo, asistira a las reuniones que periddicamente Aiglies de
Barcelona promueva para el seguimiento de dichos compromisos y obligaciones.

El Contratista proporcionara a Aiglies de Barcelona los datos del contacto (nombre y apellidos,
correo electronico y teléfono) una vez formalizado el contrato. La persona de contacto designada
por el Contratista debera estar en posesion de la adecuada formacion/conocimientos pertinentes
para ejercer de interlocutor en aspectos de sostenibilidad. En caso contrario, Aiglies de Barcelona
podra solicitar al Contratista que designe otra persona de contacto con la adecuada
formacion/conocimientos.
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Huella de Carbono.

El Contratista aportara los calculos de la huella de carbono segun las diferentes fases:

e Fase previa a la ejecucion: El calculo tedrico basado en el proyecto de ejecucion facilitado en
la licitacion debera presentarse en el plazo maximo de TRES (3) MESES de la firma del
contrato.

e Fase de obra ejecutada (as-built): El calculo real basado en los materiales y procesos
realmente ejecutados sera entregado juntamente con el as-built.

Se debera presentar el certificado correspondiente y la documentacion que acredite el calculo, asi
como el informe asociado a la verificacion. Cada informe de calculo de la huella de carbono debera
indicar claramente: metodologia, alcance y exclusiones, inventario, factores de emision y emisiones
resultantes, asi como la evaluacién de la incertidumbre asociada. Esta informacion sera validada por
Aiglies de Barcelona y, en caso necesario, contrastada con el contacto / interlocutor responsable de
sostenibilidad designado por el Contratista.

Una vez finalizada la obra, se deberan actualizar los valores de huella real y elaborar un informe
comparativo entre la fase previa teorica y la fase ejecutada, que se incorporara a la documentacion
final de la obra. El informe deberad recoger el resumen de los impactos totales y parciales por
capitulo, la relacién de materiales justificados v, si procede, las DAPs empleadas o datos propios
verificados, y debera permitir analizar las desviaciones y propuestas de mejora ambiental.

La entrega del cdlculo se debera presentar en formato electronico, incluyendo el informe completo
en formato PDF vy, en el caso de utilizar BEDEC, el archivo digital generado por el Mddulo de Gestion
Ambiental (fichero TCQ), para garantizar su trazabilidad y facilitar su revision por parte de la
Direccion Facultativa.

Uso de hormigdn sostenible

Para el uso del hormigdn sostenible ofertado en base a la Clausula 11.C.3) del Pliego de Condiciones
Particulares, se deberd presentar una carta de compromiso en la que indique el producto o
productos sostenibles que propone incorporar, asi como su huella de carbono correspondiente,
acreditando el cumplimiento de las caracteristicas y requisitos establecidos en los pliegos. La
propuesta y la documentacion aportada deberan contar con la autorizacion previa de Aiglies de
Barcelona.

Ademas, para cada producto de hormigdn sostenible propuesto se debera aportar una Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) conforme a la norma EN 15804:2012+A2:2019.

Uso de acero sostenible

Para el uso del hormigdn sostenible ofertado en base a la Clausula 11.C.4) del Pliego de Condiciones
Particulares, se debera presentar una carta de compromiso en la que indique el producto o
productos sostenibles que propone incorporar, asi como su huella de carbono correspondiente,
acreditando el cumplimiento de las caracteristicas y requisitos establecidos en los pliegos. La
propuesta y la documentacién aportada deberdn contar con la autorizacién previa de Aiglies de
Barcelona.
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Ademas, para cada producto de acero sostenible propuesto se debera aportar una Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) conforme a la norma EN 15804:2012+A2:2019.

5.19.- Obligacién de cumplimiento de registro y sequimiento en la Plataforma Controlar

El Contratista estara obligado a registrarse en la plataforma, presentar y mantener actualizada la
documentacion requerida, responder a los requerimientos y notificaciones en los plazos establecidos,
y hacer un uso correcto y diligente de la misma, garantizando en todo momento la veracidad y
validez de la documentacion aportada, de acuerdo con la documentacion contractual.

6. DESARROLLO SOSTENIBLE, DERECHOS HUMANOS Y BUENAS PRACTICAS

6.1 El Contratista garantiza a Aiglies de Barcelona un alto nivel de conducta medioambiental en la
ejecucién de las prestaciones objeto de este Contrato, siendo el Contratista plenamente responsable
del cumplimiento de toda la normativa medioambiental que le sea aplicable con caracter exclusivo
(y, en particular con la ordenanza metropolitana para el control de la contaminacién atmosférica en
las obras de construccion y el Decret 89/2010, de 29 de juny, por el cual se aprueba el Programa de
gestion de residuos de la construccion de Cataluna (PROGROC)), y con toda indemnidad de Aigiies
de Barcelona, y se compromete a realizar las acciones necesarias para maximizar la eficiencia
energética y la minimizacion del impacto ambiental, de acuerdo con la documentaciéon adjunta al
presente Contrato y la normativa vigente en cada momento.

6.2 Aiglies de Barcelona lleva a cabo una politica de desarrollo sostenible que tiene como objetivo
promover los derechos humanos, favorecer la politica de proteccion social y preservar el
medioambiente.

En este contexto, el Contratista se compromete a respetar escrupulosamente las normas aplicables
en estos ambitos, asi como cumplir los estandares fijados por Aigiies de Barcelona recogidos
principalmente en la Politica de Desarrollo Sostenible, Politica de Derechos Humanos, Politica de
gestion integrada, Politica de Compras Sostenibles, Codigo de Conducta del Proveedor y Codigo
Etico (disponibles en http.//www.aiguesdebarcelona.cat/ca/proveidors)

El Contratista se compromete a respetar la Declaracién Universal de los Derechos Humanos, la
Declaracion de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, asi como los
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (https.//www.pactomundial.org/).

El Contratista se compromete a respetar de manera rigurosa todas las normas imperativas aplicables
al derecho laboral, en particular las reglas sobre el trabajo clandestino, el trabajo infantil, el trabajo
forzado vy, los derechos sindicales.

Aiglies de Barcelona prohibe todas las practicas que constituyen discriminacion o acoso, y manifiesta
que establece por encima de los minimos legalmente establecidos, medidas que favorecen la
conciliaciéon de la vida laboral y personal y que aplica acciones de cultura sociolaboral y empresarial
basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuos para sus empleadas y empleados, y
hace saber al Proveedor la voluntad de hacer extensible en su cadena de valor y suministro esta
practica. En todo caso el Contratista como minimo respetara y promovera la conciliacion de la vida
laboral y personal de los trabajadores, de conformidad con la legislacion vigente.
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Con el proposito de avanzar en la descarbonizacién de su cadena de valor, Aiglies de Barcelona
impulsa el Hub d'Accié Climatica, una iniciativa de colaboracion con proveedores disefiada para
compartir conocimientos y buenas practicas en sostenibilidad y accién climatica. La adhesién en este
Hub es completamente voluntaria y gratuita, por lo que no constituye un requisito para contratar ni
concede ningln tipo de ventaja competitiva en los procesos de licitacion. Mas informacion en:
https://hubaccioclimatica.aiguesdebarcelona.cat/

El resto de los requisitos especificos que deben cumplirse en materia de sostenibilidad y derechos
humanos se indican en las correspondientes clausulas contractuales

El Contratista se compromete a asegurar que sus propios proveedores y subcontratistas respeten las
mismas obligaciones.

En el marco de la evaluacion del desarrollo sostenible de los proveedores llevada a cabo por Aiglies
de Barcelona, el Contratista acepta ser evaluado y se compromete a poner a disposicion de Aiglies
de Barcelona las informaciones, recursos y medios necesarios que pudieran requerirse.

7. MATERIALES Y EQUIPOS

El Contratista aportara el personal y maquinaria suficientes y suministrara todos los materiales
necesarios indicados a la documentacion técnica para realizar los trabajos y suministros, dando
cumplimiento al qué se establece al Proyecto Constructivo, asi como la documentacion técnica, y en
los términos, requisitos y condiciones que alli se establecen. Todos los materiales suministrados por
el Contratista tendran que ser nuevos y en perfecto estado de funcionamiento.

8. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

8.1.- Las obras se recepcionaran provisionalmente dentro de los 15 dias siguientes a la finalizacion
(la finalizacién quedara acreditada en el certificado final de obra).

La recepcion provisional debera que consignarse en un acta firmada, al menos, por Aiglies de
Barcelona y el Contratista, en la que se hara constar:

a) Las partes que intervienen.
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra.
c) El coste final de la ejecucion material de la obra.

d) La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso,
éstas de manera objetiva, y el plazo dentro del cual tendran que quedar subsanados los
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hard constar en acta separada,
suscrita por los firmantes de la recepcién.

e) Las garantias exigidas al Contratista con el fin de asegurar su responsabilidad.
f) El material acopiado no empleado por parte del Contratista.

Se adjuntara al acta de recepcion provisional Ultima el certificado final de obra suscrito por el
Contratista asi como, en su caso, el acta de haberse resuelto los defectos observados, suscritos por
ambas partes.
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Para considerar las obras correctamente acabadas segun dispone el presente Contrato se tienen que
cumplir las condiciones siguientes, sin ningun tipo de excepcion:

- La ejecucién de todas las obras conforme al presente Contrato.
- La aprobacioén de las obras por parte de la Direccion Facultativa.

- La obtencion de resultados satisfactorios de los ensayos, pruebas y puestas en marcha que
solicite la Aiglies de Barcelona con anterioridad a la recepcion provisional.

- Toda la documentacion necesaria que requiere Aiglies de Barcelona.

8.2.- En caso de que Aigiies de Barcelona y/o la Direccion de Obra considere que la obra no esta
finalizada o que no se adecua a las condiciones contractuales afectando gravemente a la
funcionalidad de la misma, Aiglies de Barcelona podra rechazar la recepcion provisional de la obra.
En todo caso, el rechazo tendra que estar motivado por escrito en el acta, fijandose un nuevo plazo
para efectuar la recepcion.

8.3.- Recepcionada provisionalmente la obra iniciara el computo del plazo de garantia de la misma,
el cual es de [*] ([']) ANO/S contra cualquier defecto de la obra e instalaciones. En caso de
detectarse deficiencias durante el periodo de garantia, éstas seran subsanadas por el Contratista y
en el caso de que no proceda a esta subsanacion después de haber sido formalmente requerido al
respeto, irdn a su cargo todos los gastos ocasionados por su incumplimiento.

Por lo tanto, el Contratista respondera del saneamiento y buena ejecucion de las obras, asi como del
material usado en la misma. Asimismo, durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable
de ejecutar en la obra toda clase de correcciones y reparaciones que Aiglies de Barcelona considere
necesarias para que estas obras cumplan totalmente al tiempo del certificado del fin del periodo de
garantia las condiciones del Proyecto Constructivo y ejecucion. Sera ademas responsable de la
conservacion de las obras e instalaciones, salvo en aquello en lo referente a la explotacion normal
de la obra.

Si el Contratista no cumpliera los plazos y condiciones sefialados respecto la conservacion y
funcionamiento, Aiglies de Barcelona, previa comunicacién por escrito al Contratista, podra encargar
directamente aquellos trabajos a otras empresas. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe
de los trabajos ejecutados, sean para el Contratista o por otra empresa, seran siempre a cargo del
Contratista con la Unica excepcion del importe de los materiales consumidos para la explotacion,
tales como los carburantes y de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafos causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente la causa
de estos dafios.

8.4.- Transcurrido el plazo de garantia de la obra, a contar desde la recepcién provisional, y
subsanadas las deficiencias que pudieran existir, se procedera a la recepcion definitiva de la obra.

Después de la recepcion definitiva, el Contratista respondera de la obra en los términos del articulo
1.591 del Cédigo Civil y demas previstos en la legislacion vigente.

El material reunido que finalmente no se haya empleado en la obra correra a cargo del Contratista.
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Por tanto, en caso de que parte de este material se hubiera incluido en una certificacion mensual ya
abonada, el importe correspondiente no se pagara, regularizandose los importes en la liquidacion
final de la obra.

9. PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

9.1.- El Contratista sera responsable en todo momento del estricto cumplimiento de todas sus
obligaciones tanto laborales como de Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y de
cualquier otra naturaleza.

Por lo que respecta al momento de la firma del presente Contrato, el Contratista manifiesta y
confirma el cumplimiento de las mencionadas obligaciones. El Contratista se obliga a estar al
corriente de pago de salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de su personal afecto a este
Contrato.

9.2.- La relacidon entre las partes tiene caracter exclusivamente mercantil, no existiendo ningin
vinculo laboral entre Aigilies de Barcelona y el personal del Contratista, aunque eventualmente deba
prestar los Servicios para esta. Por este motivo, amparado en la existencia de este Contrato o de su
cumplimiento, el personal del Contratista no podra ser considerado ni de hecho ni de derecho
empleado/a de Aiglies de Barcelona y dependera Unicamente de la direccion de la mencionada
empresa a todos los efectos incluidos los aspectos laborales y de seguridad y salud laboral (SSL),
seguridad social, permisos de trabajo de extranjeros, o cualquier otra materia de orden social. Sera
el Contratista quien asuma la direccion y organizacion de los trabajos, imparta ordenes e
instrucciones de trabajo a sus trabajadores/as, y asuma las obligaciones retributivas y de cotizacion
propias del empleador/a.

9.3.- En relacion con las altas y bajas del personal empleado en la realizacién del Contrato, el
Contratista debera comunicar a Aiglies de Barcelona, con al menos 5 dias de antelacion, antes de
cualquier nuevo ingreso, la documentacion pertinente, que se actualizara periddicamente, en
relacion con la Seguridad Social y resto de requisitos exigidos en la legislacion vigente.

9.4.- El Contratista podra subcontratar a terceros, bajo su responsabilidad, la prestacion parcial de
los Servicios objeto del presente Contrato, de conformidad con los términos recogidos en este. En el
caso de subcontratacion, el Contratista se compromete a comunicar a Aigiies de Barcelona los
medios de coordinacion que haya establecido con los subcontratistas en relacion a la prevencion de
riesgos laborales. El personal empleado para la prestacion de los Servicios dependera a todos los
efectos, incluidos los laborales, Unica y exclusivamente, del Contratista o de las empresas por este
subcontratadas, perteneciendo a su ambito de organizacion y direccion empresarial, quien se obliga
a cumplir con sus obligaciones en materia salarial y de Seguridad Social que en cada momento sean
exigibles.

9.5.- Ni durante la vigencia del Contrato o de alguna de sus prorrogas, ni cuando el mismo finalice,
Aiglies de Barcelona no asumira ninguna responsabilidad sobre los/las trabajadores/as, obligandose
el Contratista a correr con cualquier coste laboral o de Seguridad Social que se pueda generar en
cualquier momento, incluidos aquellos que tengan la causa en la finalizacion del presente contrato o
la imposicién de sanciones o recargos relativos a eventuales incumplimientos de la normativa laboral
en general, y de seguridad y salud laboral especialmente. En consecuencia, en caso de verse Aiglies
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de Barcelona obligada a hacer frente a algun tipo de responsabilidad laboral, de Seguridad Social o
en materia de prevencion de riesgos laborales en relacion con los/las referidos/as trabajadores/as,
Aigiies de Barcelona podra repercutirlo integramente contra el Contratista en virtud de lo expuesto
anteriormente. Se exceptlan de la previsién anterior los supuestos de responsabilidad solidaria
dispuesta en el articulo 42.3 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, respecto a
las obligaciones de prevencion de riesgos laborales que prevé el articulo 24.3 de la Ley 31/1995
Prevencion de Riesgos Laborales.

9.6.- Aiglies de Barcelona podra, en cualquier momento, exigir que el Contratista y las empresas
subcontratadas prueben documentalmente encontrarse al corriente de sus obligaciones respecto a
los trabajadores/as asignados/as a los Servicios. En particular, el Contratista, tanto por lo que se
refiere a él mismo como a las empresas que subcontrate, se compromete a facilitar a Aiglies de
Barcelona, a su requerimiento, la documentacion acreditativa correspondiente relativa a
identificacion fiscal, cotizaciones a la Seguridad Social, altas de trabajadores/as y cumplimiento de
las obligaciones laborales y de Seguridad Social. Esta informacién sera considerada como
confidencial, siendo aplicable el régimen de confidencialidad previsto en el presente Contrato.

9.7- Los eventuales desplazamientos del personal del Contratista, o de las empresas que ésta
subcontrate, a instalaciones de Aiglies de Barcelona o a otros lugares que ésta determine, con
ocasion de la ejecucion del contrato, en ningln caso se podran considerar como cesion de personal
a efectos que prevé el articulo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

9.8.- El Contratista debera designar un/a responsable que actuara como interlocutor/a principal con
Aiglies de Barcelona por lo que se refiere a la planificacion y desarrollo de los trabajos objeto de
este Contrato, en particular en relaciéon a la coordinaciéon de los aspectos de prevencion de riesgos
laborales.

Aiglies de Barcelona podra solicitar la sustitucion del/de la interlocutor/a en cualquier momento. La
posible sustitucion del/de la interlocutor/a Responsable por parte del Contratista debera ser
notificada y aprobada por Aiglies de Barcelona.

9.9.- El Contratista debera ejecutar los trabajos de acuerdo con las especificaciones particulares
dictaminadas por Aigilies de Barcelona, asi como las especificaciones de los documentos que forman
parte del contrato y las Prescripciones que establecen las Ordenanzas Municipales vigentes,
respetando el plan de trabajo previamente acordado con los/las responsables de Aigies de
Barcelona. En el caso de que Aigiies de Barcelona detectase defectos en la ejecucion, el Contratista
debera corregir los defectos y abonar los gastos correspondientes a las pruebas realizadas por
Aiglies de Barcelona.

9.10.- El Contratista se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales en materia de prevencion
de riesgos laborales, siendo responsable de la puesta en practica de las medidas necesarias a tal
efecto en relacion con los/las trabajadores/as pertenecientes a su plantilla. En este sentido, el
Contratista asume toda responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de la hormativa de
seguridad y salud por parte de los trabajadores/as o de subcontratistas asi como de los dafos que
se pudieran producir motivados por actos de imprudencia o negligencia. El Contratista adoptara
cuantas medidas sean necesarias, aparte de las que estd obligado por imperativo legal (incluyendo
aquellas que se puedan derivar de la aplicacién de los requisitos establecidos por el sistema de
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gestion SSL de Aiglies de Barcelona), para garantizar la maxima seguridad tanto de su personal
como del concurrente en el lugar de prestacion de los Servicios.

Aiglies de Barcelona procedera a ejecutar las acciones establecidas en el régimen sancionador del
presente contrato en el caso de que detecte, por parte del personal del Contratista o por parte de
las empresas subcontratadas, incumplimientos de sus obligaciones en materia de prevencion de
riesgos laborales, en particular cuando no se dé cumplimiento a los requerimientos internos en
materia SSL obligatorios para Aiglies de Barcelona y cuando se detecten situaciones provocadas por
actos inseguros por parte de estos/as trabajadores/as durante el desarrollo de los trabajos
contratados. Dentro de estas obligaciones se incluye el respeto y cumplimiento de todas y cada una
de las reglas basicas de seguridad "REGLAS QUE SALVAN VIDAS" (RQS) en linea con los estandares
de Gestion de Alto Riesgo (EGTAR) tal y como se detalla a continuacion:

REGLAS QUE SALVAN VIDAS

Antes de comenzar cualquier tarea siempre hago una ultima evaluacion de la seguridad
mentalmente y la paralizo si no es segura

El Contratista dispondra de los medios necesarios para asegurar que durante la realizaciéon de los
trabajos no exista afectacidn en materia SSL de las personas que prestan sus servicios para Aigles
de Barcelona ni a terceros. Si las medidas de seguridad adoptadas inicialmente (incluyendo las de
naturaleza compensatoria) se pudieran ver deterioradas como consecuencia de las condiciones
degradadas de los trabajos desarrollados, se procedera a detener inmediatamente las tareas
desarrolladas, debiendo tomar las medidas oportunas para recuperar las garantias Optimas de
seguridad.

El Contratista colaborara activamente con Aigiies de Barcelona en el cumplimiento del objetivo "Cero
Accidentes Mortales" instando a su personal (tanto propio como subcontratado) a adquirir el
compromiso de respetar y hacer respetar las RQS que tienen por objetivo controlar las actividades
de Alto Riesgo (el compromiso por escrito se adopta y documenta con la gestion del registro que se
puede descargar en la plataforma documental CAE Acuse de entrega compromiso con las Reglas
Que Salvan Vidas).

9.11.- En aplicacion del Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, el Contratista se compromete a establecer con Aiglies de Barcelona los medios de
coordinacion en materia SSL requeridos en funcion de la actividad objeto del Contrato. Las partes se
comprometen a informar e informarse reciprocamente sobre los riesgos — especificos y genéricos —
que pudieran afectar a los/las trabajadores/as de ambas empresas, asi como sobre las medidas de
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proteccién y prevencion correspondientes a los mencionados riesgos y sobre las medidas de
emergencia a aplicar. En particular, el Contratista debera descargarse la documentacion que aporte
Aigles de Barcelona en materia de prevencion de riesgos laborales a través de la plataforma
documental CAE, obligandose el Contratista a dar traslado de las mismas a sus empleados/as, y a
los/las de las empresas subcontratadas, en caso de que proceda.

La entrega de la documentacion solicitada al Contratista y posterior validacion por parte de Aiglies
de Barcelona se realizara antes del inicio de los trabajos objeto del contrato, asi como cuando se
produzcan cambios o actualizaciones tanto en las tareas como en el personal que efectuara los
servicios y cada vez que, de acuerdo con su periodicidad, la plataforma documental CAE lo solicite,
y, en cualquier caso, cuando el/la Coordinador/a de Seguridad y Salud lo considere necesario.

Para facilitar el deber de Coordinacion de Actividades Empresariales en materia preventiva, Aigles
de Barcelona proporcionara informacion e instrucciones especificas sobre el funcionamiento de la
plataforma documental CAE, pudiendo establecer formulas alternativas o complementarias a esta si
asi lo considera oportuno.

Adicionalmente, por lo que respecta a las obligaciones de cumplimiento en materia SSL durante la
prestacion del servicio objeto de este contrato, el Contratista se compromete a:

Coordinarse con el resto de empresas concurrentes (contratistas, subcontratistas o trabajadores/as
auténomos/as) cuando se produzcan interacciones que puedan generar nuevos riesgos y/o agravar
los ya existentes, segun lo previsto en los apartados 1 y 2 del articulo 4 del RD 171/2004. Cuando se
dé esta concurrencia se debera informar a sus/sus trabajadores/as de los riesgos derivados de la
misma, segun lo previsto en el apartado 1 del articulo 18 de la Ley 31/1995.

Tener en consideracion y aplicar las directrices que, relativas al sistema de gestion SSL, le sean
comunicadas por Aiglies de Barcelona, trasladando la informacion e instrucciones proporcionadas
por esta, sin excepcion, a todos/as los/las trabajadores/as de su empresa y/o subcontratas que
deban desarrollar los trabajos objeto del contrato, adoptando las medidas oportunas para garantizar
la referida comunicacién a todo el personal inicialmente adscrito, a todas las personas que efectlen
suplencias, y a todos los/las trabajadores/as de nueva incorporacién destinados a la prestacion de
los servicios. En cualquier caso, no se permitird a sus subcontratas el inicio de las actividades sin
tener constancia de que estas y sus trabajadores/as hayan recibido la informacion e instrucciones de
actuacion entregadas por Aiglies de Barcelona. Todo ello, antes del inicio de los servicios, tal y como
establecen los articulos 4.5 y 9.3 del RD 171/2004.

Aceptar, tener en cuenta y aplicar la informacion e instrucciones referidas anteriormente en su
evaluacién de riesgos y en la planificacion de su actividad preventiva (segln lo previsto en los
articulos 4.4 y 9.1 del RD 171/2004) asi como, de proceder, en el Plan de Seguridad, Documento de
Gestion Preventiva o Instrucciones de Trabajo especificas para las obras objeto de contratacion. El
Plan de Seguridad debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra (en el
caso de Documento de Gestion preventiva, el Coordinador de Seguridad debera emitir un informe
favorable).

Asistir a tantas reuniones como sean requeridas por Aiglies de Barcelona en cumplimiento de este
deber de Coordinacidn, cuando Aiglies de Barcelona lo considere oportuno.
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9.12. En cumplimiento del deber "in vigilando" -y en aplicacion de los principios relativos a la
coordinacién de actividades empresariales- el personal de Aigiies de Barcelona podra efectuar Visitas
de Seguridad a los servicios objeto de este contrato, requiriendo siempre que sea posible, la
presencia de algun responsable por parte de la empresa Contratista, e informando de los resultados
obtenidos de estas visitas.

9.13. El Contratista se compromete a no permitir que sus trabajadores/as o los subcontratados:

Realicen trabajos de riesgo mayor (acceso a espacios confinados, trabajos en altura, trabajos en
caliente, trabajos con riesgo eléctrico, trabajos en zanjas o acceso y/o intervenciones en zonas
ATEX) o utilicen equipos de elevacién y manutencion para el desarrollo de los servicios contratados
sin la capacitacién requerida asi como la autorizacion previa por parte de Aigiies de Barcelona,
respetando las pautas de seguridad establecidas (incluyendo la gestion previa del Permiso de
Trabajo cuando asi se requiera y en las condiciones establecidas segun las directrices del sistema de
gestion SSL de Aiglies de Barcelona).

Con caracter general, el personal debera disponer de capacitacion para el desarrollo de trabajos de
alto riesgo asi como para el uso de equipos de elevacion y manutencién, consistiendo esta en
formacion, aptitud médica favorable y experiencia.

Realicen intervenciones en instalaciones eléctricas sin la capacitacion especifica requerida en el Real
Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la seguridad y
salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

9.14. El Contratista asegurara la presencia de Recursos Preventivos en los términos establecidos en
el sistema de gestion de SSL de Aiglies de Barcelona, asi como reglamentariamente en el articulo 32
bis de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales y articulo 22 bis del Real Decreto
604/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion (en particular, durante el desarrollo de trabajos en
espacios confinados, trabajos con riesgos especialmente graves de caida desde altura y trabajos con
riesgo de soterramiento o hundimiento), asi como en los escenarios previstos en la relacion no
exhaustiva correspondiente al Anexo 2 del RD 1627/1997.

En todo caso, en la Evaluacion de riesgos laborales, Plan de Seguridad y Salud (o Instrucciones de
Trabajo) en caso necesario recogera en qué situaciones se considera necesaria la presencia de
Recursos Preventivos.

9.15. El Contratista se compromete a no cubrir, en ningln caso, a través de empresas de trabajo
temporal (ETT) los puestos de trabajo o actividades sujetas a las limitaciones dispuestas en el art. 8
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal y art. 8 del
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
trabajo.

9.16.- El Contratista se obliga a dotar a todo su personal de los equipos de proteccion individual
necesarios en funcion de las tareas a desarrollar en virtud del presente Contrato. En este sentido,
debe quedar asegurado tanto el suministro como la reposicion de estos cuando sea necesario, asi
como el mantenimiento de estos en los términos en que quede definido por las obligaciones legales
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y/o por las instrucciones del fabricante. Asimismo, se compromete a acreditar la realizacion de la
evaluacién de riesgos laborales y la planificacion de su actividad preventiva, en relacién con las
prestaciones que, directamente o a través de empresas subcontratadas, ejecute en el marco del
presente Contrato, asi como el cumplimiento de sus obligaciones de formaciéon e informaciéon en
prevencion de riesgos laborales con respecto a los trabajos contratados y a los/las trabajadores/as
que presten servicios y aportar toda aquella otra documentacion especifica con respecto a estos/as
que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos y entregar a Aiglies de Barcelona toda aquella
otra documentacion que a través de la plataforma documental CAE se le solicite. Asimismo, el
Contratista asegurara que la totalidad de los equipos de trabajo utilizados cumplan con la normativa
de seguridad Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo e de
Industria que le sea de aplicacién, garantizando asimismo un correcto mantenimiento de los
elementos de seguridad.

La evaluacion de riesgos asi como, en el caso de obras, el Plan de Seguridad, Documento de Gestidn
Preventiva o Instrucciones de Trabajo especificas, incluirdn las caracteristicas técnicas,
certificaciones, revisiones e inspecciones reglamentarias requeridas por los equipos de trabajo asi
como los equipos de proteccion (colectiva e individual).

9.17.- El Contratista se compromete a vigilar y garantizar que los/las trabajadores/as asignados/as
para la ejecucién de los servicios contratados, cuenten con una vigilancia de su estado de salud en
funcion de los riesgos inherentes a los trabajos a desarrollar y que este sea compatible con los
mismos, segun lo establecido en el articulo 22.1 de Ley 31/1995 Prevencion de Riesgos Laborales y
en los términos que fija el articulo 37.3.b del Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

9.18.- El Contratista organizara los servicios objeto del presente Contrato de manera que sus
trabajadores/as y, de proceder, los/las subcontratados/as, no deambulen fuera de las areas previstas
para el desarrollo de los trabajos. Las zonas afectadas para el desarrollo de los trabajos objeto del
presente Contrato deberan permanecer convenientemente delimitadas y sefializadas, con el fin de
garantizar la seguridad y salud del personal ajeno, recogiendo todo el material sobrante y equipos
empleados una vez finalizadas las tareas. Previo al inicio de cualquier operacion se debera
inspeccionar y verificar que Unicamente intervenga el personal estrictamente necesario para el
desarrollo de los trabajos. En este sentido:

Queda totalmente prohibido acceder a los recintos donde esté restringida la entrada asi como
circular por lugares donde esté prohibido el paso de personas (como por ejemplo rampas de
aparcamientos).

Las zonas destinadas al almacenamiento de materiales deberan estar situadas en lugares donde no
interfiera el paso ni entorpezca el desarrollo de los trabajos. Garantizar un almacenamiento seguro
para evitar que no se produzcan desplomes por desequilibrio de los materiales almacenados.

Respetar las directrices correspondientes a la sefalizacion existente en la instalacion asi como en el
recinto de la obra, considerando que toda sefal, aviso o advertencia de seguridad constituyen
normas que son de obligado cumplimiento. Estas no deben ser retiradas ni alteradas.
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Respetar las protecciones colectivas generales disponibles en el ambito de ejecucion del contrato. De
ser necesaria la retirada de alguna medida de proteccion colectiva se preveran con antelacion
medidas de seguridad compensatorias que permitan mantener protegida la zona afectada.

Respetar las normas del cddigo de trafico y seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos. En
particular, en los centros de trabajo de Aiglies de Barcelona, respetar los limites de velocidad
establecidos, extremando la precaucion especialmente en las intersecciones y las zonas de baja
visibilidad, debiendo respetar la segregacion de recorridos habilitados para el paso de personas y
vehiculos.

Estacionar los vehiculos en las zonas habilitadas y siempre que sea posible respetar la consigna de
aparcar con la parte delantera mirando hacia la salida. En particular, en los centros de trabajo de
Aiglies de Barcelona esta consigna sera de obligado cumplimiento.

No permitir la utilizacion de equipos auxiliares para la manipulacion de cargas (grdas moviles,
camiones grua, puentes grda, polipastos, carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, etc.) o para
la realizacion de trabajos en altura (plataformas elevadoras o andamios) a personal sin formacion
tedrico-practica especifica en su uso correcto (art. 3.4 RD 1215/1997).

El montaje, desmontaje o modificacion sustancial de andamios debera ser realizado por personal
con formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, en cumplimiento del Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

No permitir la utilizacion de equipos de proteccién complejos o criticos (equipos de respiracion
asistida, equipos de respiracion autonomos, brazos de rescate, tripodes, lineas de vida, puntos de
anclaje, arneses de sujecion, detectores portatiles de gases, etc.) a personal sin formacion
tedrico-practica especifica y acreditada en su adecuado uso y conservacion correcta (art. 8.3 Real
Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual y art. 3.4 RD 1215/1997).

En caso de ser necesario el uso de equipos propiedad de Aigiies de Barcelona, se requerird
previamente una autorizacion expresa por escrito por parte de esta (registro de cesién de equipo).

Mantener en correcto estado de orden y limpieza de la zona de trabajo, poniendo especial atencion
a las instalaciones provisionales de obra, zona de recogida y de paso. Las zonas de
recogida/almacenamiento no podran ubicarse sobre superficies fragiles, y las zonas de paso, vias de
evacuacion y salidas de emergencia deberan mantenerse operativas y no obstaculizadas. Los medios
de proteccion contra incendios deberan quedar accesibles en todo momento para poder ser
utilizados sin dificultad en caso de emergencia en cumplimiento del Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo, Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.

Las intervenciones sobre equipos que puedan liberar energias intempestivas deberan realizarse con
estos debidamente consignados (bloqueo, sefializacion y comprobacion). La consignacion previa al
inicio de los trabajos y la posterior desconsignacion, una vez acabados estos, son responsabilidad
exclusiva del personal de Aiglies de Barcelona, requiriendo por tanto, la coordinacion con los
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responsables de la instalacion para su oportuna gestion (pudiendo establecer alternativas a esta
gestion a través de acuerdos alcanzados en materia de coordinacion de actividades empresariales).

Durante los procesos de carga/descarga de mercancias es obligatorio situarse fuera de la trayectoria
de los vehiculos y maquinas en movimiento, asi como de las cargas suspendidas. En caso de ser
necesario se debera delimitar el radio de accion de la maquinaria movil asi como sefializar las zonas
destinadas al transito de vehiculos.

No utilizar productos quimicos sin la aprobacién expresa por parte de Aigiies de Barcelona. Para
obtener esta aprobacion se deberan proporcionar previamente las Fichas de Datos de Seguridad de
los mismos, indicando el escenario de exposicion previsto. En el caso de manipulaciéon de productos
guimicos peligrosos (CMR o SVHC) desarrollar procedimientos de trabajo seguros para su utilizacion
y no permitir su manipulacion a personal sin la formacion y capacitacion adecuada para su correcto
uso.

Respetar el uso de las zonas especialmente habilitadas para comer, beber y fumar.

9.19.- El Contratista debera prever medidas adecuadas frente a cualquier riesgo relacionado con
fendmenos meteoroldgicos adversos, segin lo previsto en el Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de
mayo, por el cual se adoptan medidas urgentes en prevencion de riesgos laborales en episodios de
temperaturas elevadas. Estas medidas se apoyaran con una evaluacion de riesgos laborales que
tendra en cuenta tanto las caracteristicas de la tarea como las individuales de las personas
trabajadoras; incluyendo la prohibicion de determinadas tareas durante las horas de mayor
exposicion en situaciones de alerta de nivel naranja o rojo fijadas por servicios meteoroldgicos
oficiales (AEMET).

En todo caso, las medidas previstas para episodios de temperaturas elevadas establecidas por el
Contratista daran cumplimiento a la IS-T-24 Trabajos frente a altas temperaturas de Aiglies de
Barcelona.

9.20.- El Contratista se compromete a informar a Aiglies de Barcelona de cualquier dafio a la
seguridad y salud producido durante la ejecucion de los trabajos contratados, tal como fija el
articulo 4.2 del RD 171/2004. En concreto, los accidentes graves deberan ser notificados
inmediatamente a Aiglies de Barcelona. Asimismo, el Contratista se comprometera a informar
periddicamente de todos los accidentes de trabajo (con o sin baja) e incidentes sucedidos durante la
prestacion de los servicios objeto del contrato. Asimismo, comunicara de manera inmediata toda
situacion de emergencia o acontecimiento de alto potencial de riesgo acontecido durante la
prestacion de los servicios susceptible de afectar a la salud o la seguridad de las personas
implicadas, a las instalaciones y/o al medio ambiente.

9.21.- En el caso de ejecucion de obras, el Contratista deberd constar inscrito en el Registro de
Empresas Acreditadas de la construccion (REA). Asimismo, las empresas que deban llevar a cabo
actividades en las que su personal esté expuesto o sea susceptible de estar expuesto a fibras de
amianto o de materiales que lo contengan deberan estar inscritas en el Registro de Empresas con
Riesgo de Amianto (RERA). Asimismo, cumplird con los requerimientos establecidos en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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9.22.- En caso de proceder por la naturaleza del servicio prestado, en relacion al transporte de
mercancias peligrosas por carretera (ADR) el Contratista debera:

Cumplir con las obligaciones contempladas en el Reglamento REACH y CLP en vigor, poniendo a
disposicion de Aiglies de Barcelona la documentacion requerida, asi como también las establecidas
para la figura de "transportista" en el acuerdo de mercancias peligrosas ADR vy lo sefialado en el
capitulo 1.4.2.2 y en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol. Asimismo, el
Contratista debera prestar colaboracion al proceso de verificacion de la descarga (en cumplimiento
del Anexo 2 del RD 97/2014), asi como cuando se requiera en caso de tener que declarar un suceso
gue impligue mercancias peligrosas, en aplicacion del apartado 1.8.5 del ADR.

El transporte de mercancias tanto peligrosas como no peligrosas por carretera, debera estar sujeto a
las obligaciones recogidas en la Ley de Ordenacion de Transportes Terrestres.

De acuerdo con la legislacion vigente aplicable al transporte de mercancias peligrosas por carretera,
disponer, entre otros, de autorizaciones de servicio publico -operador de transporte en el caso de
subcontratacién del transporte- y de la capacitacion requerida del personal implicado en el
transporte y en la carga y descarga y manipulacién de mercancias y residuos (cuando aplique), asi
como la designacion y cualificacion profesional vigente del Consejero de Seguridad.

Las descargas deberan efectuarse de acuerdo con las instrucciones de seguridad de descarga de
mercancias peligrosas de Aiglies de Barcelona, cumpliendo con los protocolos de descarga
especificos aplicables a cada centro de trabajo (asi como respetando los horarios establecidos por la
organizacién para este tipo de actividades).

10. GESTION DE RESIDUOS

De proceder, en la prestacion de los servicios el Contratista asume la responsabilidad de realizar una
correcta gestion de los residuos generados conforme a la normativa aplicable y en particular de
acuerdo a lo que establece el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el cual se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, asi como la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economia circular, al tener caracter basico.

Adicionalmente, en la recogida de residuos ADR:

Cumplir con las obligaciones contempladas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economia circular, poniendo a disposicion de Aiglies de Barcelona la
documentacion que sea requerida y cumplir con las obligaciones establecidas en el Real Decreto
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del
Estado. Asimismo, el Contratista debera prestar colaboracidn al proceso de verificacién de la carga
(en cumplimiento del Anexo 2 del RD 97/2014), asi como cuando se requiera en caso de tener que
declarar un suceso que impliqgue mercancias peligrosas, en aplicacion del apartado 1.8.5 del ADR.
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11. RESPONSABILIDADES Y PENALIZACIONES
11.1.- El Contratista sera responsable:

- De la obra ejecutada, su adecuacién al Proyecto Constructivo, y a los plazos de ejecucién, y
de los defectos constructivos que la misma tenga durante el plazo de garantia y el plazo
legalmente previsto.

- De los dafios o perjuicios directos o indirectos que pueda causar a cualesquier terceros, se
extiende la consideracion a terceros a la propiedad, a trabajadores de la propia empresa y a
servicios de terceros ubicados en la via publica. En especial, serd responsable de las
acciones derivadas del articulo 1.902 del Cédigo Civil.

- Del cumplimiento estricto de sus obligaciones tributarias, con sus asalariados y con la
Seguridad Social que acreditara con los comprobantes oportunos si eso se requiere. El
incumplimiento de esta obligacion facultara a resolver este Contrato.

- De cumplir la normativa vigente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- De cumplir la totalidad de las obligaciones impuestas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

En todos los casos en qué Aigiies de Barcelona pueda ser sancionado por la inobservancia por parte
del Contratista, de las normas vigentes de Seguridad y Salud Laboral, asi como en caso de
accidente, que representen recargo en las prestaciones a la Seguridad Social, su cuantia econdmica
sera retenida de los abonos a realizar al Contratista, mientras dure el procedimiento administrativo o
judicial, reintegrando cuando finalice, en su caso, la cuantia precisa, consistente en la diferencia
entre la cuantia que Aiglies de Barcelona haya satisfecho y la cantidad retenida, una vez reconocido
el importe definitivo, caso que éste fuera inferior al propuesto. Se retendra la mayor cantidad del
importe de riesgo si hubiera reclamaciones por el mismo hecho.

11.2.- Otras obligaciones del Contratista.

11.2.1.- Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de
los hitos y objetivos del componente concreto del PRTR al cual contribuye el presente Contrato.

11.2.2.- Cumplir obligaciones en materia medioambiental, asi como las obligaciones asumidas
en materia de etiquetado verde y digital, cuando resulten de aplicacién, en concreto:

Etiqueta verde:

Coeficiente para el
calculo de la ayuda a
los objetivos
medioambientales

Coeficiente para el
calculo de la ayuda a los
objetivos climaticos.

Campo de intervencion

(etiqueta)

Recogida y tratamiento de aguas
041bis residuales de acuerdo con los 40% 100%
criterios de eficiencia energética.
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Etiqueta digital:

. . <. . Coeficiente para el calculo de la
Campo de intervencion (etiqueta) ayuda a Iaptransicién digital

Otros tipos de infraestructuras de TIC
(incluidos /recursos/equipos informaticos a
gran escala, centros de datos, sensores y otros
equipos inaldmbricos)

055

100%

11.2.3.- Cumplir con las obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no causar un
dano significativo.

11.2.4.- Cumplimentar el Informe Contratista a la finalizacion del contrato, para la acreditacion
del resultado obtenido, asi como la acreditacion del cumplimiento y seguimiento de principio
DNSH vy de etiquetado verde y digital.

11.2.5.- Todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en el marco del presente
Contrato deberan exhibirse de forma correcta y destacada el emblema de la UE con la
declaracion de financiacion adecuada que diga “Financiado por la UE — NextGenerationEU, al
lado del logotipo del PRTR, disponible en el enlace
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

11.3.- Sin perjuicio de aplicar cuando proceda la facultad resolutoria que concede el presente
Contrato a Aigilies de Barcelona, ésta tendra derecho a aplicar y a percibir penalizaciones por las
siguientes causas:

- Penalizaciones por incumplimiento del plazo total de ejecucién previsto en la clausula 3 del
presente Contrato (excepto por causas imputables a Aigiies de Barcelona y los supuestos
de fuerza mayor regulados en la clausula 18 del Presente Contrato): se establece una
penalizacién de 8.835,78.-€ por dia de incumplimiento del plazo ofertado por la ejecucion
total, que se incrementara en un 10%, acumulativo por cada semana de demora, una vez
transcurridos 10 dias de retraso.

- Penalizaciones por defecto de calidad de la obra ejecutada: Los defectos de calidad en la
obra ejecutada, por carencia de cumplimiento del Proyecto Constructivo, o de las
instrucciones emitidas, daran lugar a su demolicidon, con cargo al Contratista.
Excepcionalmente, de poderse aceptar, daran lugar a rebajas porcentuales de hasta el 50%
de cada unidad de obra parcialmente incorrectamente ejecutada.

- Penalizaciones durante el plazo de garantia por carencia de subsanacién de deficiencias
dentro del plazo otorgado al efecto por Aiglies de Barcelona: 1.000,00.-€ por cada dia de
retraso en la enmienda, en atencion al plazo indicado por Aiglies de Barcelona.

- Penalizaciones por cada incumplimiento en la sefalizacion o medidas de seguridad,
detectado tanto por Aigiies de Barcelona como por el Coordinador de Seguridad y Salud:
2.000,00.-€. Esta penalizacion se hara efectiva en caso de que una vez comunicado el
incumplimiento, el Contratista no realice las subsanaciones necesarias antes de 24 horas o
los incumplimientos sean reiterados. Esta comunicacion podra ser realizada por Aigiies de
Barcelona o bien por el Coordinador de seguridad que se designe.
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Penalizaciones por cada incumplimiento de las obligaciones laborales previstas en la
cldusula “Obligaciones laborales”: 1.000,00.-€. Aparte de la sancidon pecuniaria indicada,
Aiglies de Barcelona restara facultada a resolver anticipadamente segin lo previsto en la
Clausula “Resolucién Anticipada”. Todo ello sin perjuicio de la repercusion al Contratista de
todas las reclamaciones econdmicas, sancionadoras y, en general, responsabilidades
econdmicas que se deriven de los mencionados incumplimientos.

Penalizaciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones,
permisos o licencias otorgadas por los organismos competentes: Aigiies de Barcelona podra
aplicar una penalizacion de una cantidad maxima de 1.000,00.-€ ante el incumplimiento por
parte del Contratista, de cualquier condicion a la cual se haya sujetado el otorgamiento de
autorizaciones, permisos o licencias, sin perjuicio, en su caso, de las sanciones
administrativas a las cuales este incumplimiento pudiera dar lugar.

Penalizaciones por_incumplimiento de los cdlculos de la huella de carbono, segin andlisis
del ciclo de vida, siguiendo un estandar internacional y verificada o certificada por entidad
externa: se establece una penalizaciéon de hasta un 0,5% de la facturaciéon mensual con un
minimo de 200.-€ por cada mes de retraso de la presentacion del correspondiente informe
segln requerimientos del pliego.

Penalizaciones por incumplimiento del uso de materiales sostenibles (hormigdn y acero), en
caso de no presentar la carta de compromiso en la que indique el producto o productos
sostenibles que propone incorporar, asi como su huella de carbono correspondiente,
acreditando el cumplimiento de las caracteristicas y requisitos establecidos en los pliegos:
se establece una penalizacion de hasta un 0,5% de la facturacién mensual con un minimo
de 200.-€ por cada mes de retraso de la presentacion del correspondiente documento
seguin requerimientos del pliego.

Penalizacion por incumplimiento en el registro de la Plataforma Controlar, segin los
requerimientos definidos en la clausula 22 Plataforma de Gestién y control Documental.
Aiglies de Barcelona podra imponer una penalizacion de hasta 800.-€.

Penalizaciéon por incumplimiento de la aportacion de documentaciéon durante la ejecucion
del contrato mediante la Plataforma Controlar. Aiglies de Barcelona podra imponer una
penalizacion cuyo importe se determinara en funcion del incumplimiento (tipo de
documento), siendo la cantidad maxima a imponer en este caso hasta 800.-€.

Por incumpliendo reiterado del pago a los subcontratistas en conformidad con el previsto al
PCP: Aiglies de Barcelona podra imponer una penalizacién por un importe equivalente al
5% del importe dejado de abonar durante tres veces consecutivas por el Contratista a su
subcontratista.

Cuando las penalizaciones alcancen un limite del 5% del presupuesto de licitacion o mas, Aiglies de
Barcelona estara facultada por:

resolver el Contrato, o bien

continuar con la imposicion de penalizaciones en los términos previstos anteriormente.
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Las penalizaciones seran cursadas, cuando asi lo decida Aigilies de Barcelona, cada vez que se
detecte un incumplimiento y seran acumulativas para ser descontadas de cualquier certificacion o
facturacion a favor del Contratista, para lo cual Aiglies de Barcelona descontard el importe
correspondiente. El hecho de que Aigiies de Barcelona no imponga una determinada penalizacion no
implicara su renuncia, ya que en todo caso se pueden descontar del importe final (liquidacion) a
abonar por la obra que se trate. Cuando el importe acumulado de la aplicacion de las penalizaciones
llegue a superar el coste total a certificar, la obra no sera abonada al Contratista por parte de Aiglies
de Barcelona.

Todo lo anterior se prevé sin perjuicio de la repercusion al Contratista de todas las reclamaciones
econdmicas, sancionadoras y, en general, responsabilidades econdmicas que se deriven de
mencionados incumplimientos. Igualmente, la garantia presentada por el Contratista mediante la
retencion de precios respondera de la correcta ejecucion de las obras, los dafios y perjuicios que
pueda ocasionar a Aigles de Barcelona y terceros y de las penalizaciones que se puedan imponer al
Contratista.

12. MULTAS

12.1.- El Contratista asumira la responsabilidad ante las autoridades municipales y otros organismos
oficiales, por el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes derivadas de
la ejecucion de las obras objeto de este Contrato, y seran a su cargo todas las sanciones, multas y
penalizaciones que le sean impuestas por los mencionados motivos, tanto a Aiglies de Barcelona
como a él mismo.

13. GARANTIA

13.1.- El Contratista presenta a la firma del presente Contrato una fianza mediante aval bancario /
seguro de caucion a favor de Aiglies de Barcelona como garantia definitiva correspondiente al [*]%!
del importe de Adjudicacion (IVA no incluido).

Cuando como consecuencia de cualquier modificaciéon contractual, el precio del mismo experimente
variacion al alza o a la baja, se reajustara la garantia constituida por el importe necesario para que
se mantenga la debida proporcionalidad entre las garantias y el presupuesto del Contrato vigente en
cada momento.

Esta garantia tiene como finalidad garantizar el exacto cumplimiento por parte del Contratista de
todas y cada una de las obligaciones que le corresponden como consecuencia del presente Contrato,
los dafios y perjuicios que pueda causar a Aiglies de Barcelona y/o terceros y de las penalizaciones
gue se puedan imponer, y estara vigente hasta la expiracién del plazo de garantia y cumplimiento
satisfactorio del Contrato (inexistencia de obligaciones pendientes por parte del Contratista). Sera en
este momento cuando Aiglies de Barcelona autorizara la devolucion de la misma.

La garantia también respondera de todas las deudas del Contratista derivadas del presente Contrato,
de su ejecucion o de su eventual resolucion, del reintegro de las cantidades que en su caso pudiera
haber abonado Aiglies de Barcelona en exceso en el momento de cada liquidacion, del resarcimiento

! La garantia definitiva correspondera a un 5% o un 8% del importe de adjudicacién de conformidad con la
Clausula 17 del Pliego de Condiciones Particulares.

30



Financiado por 3 ," .
la Unién Europea ;t% o AT ANGCION ECOLOGICA P IDAE T Dl?n de Recuperacion, | 3 | O
NextGenerationEU 1 5 TELRETO DEMOGRANCO ‘ / LY Transformacién y Resiliencia GAS
Aigues de
Barcelona
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU

Cofinanciacion por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR) en el marco de la primera
convocatoria de Ciclo Urbano del Agua

de cualquiera de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del
Contratista y, en general y como se ha indicado, del cumplimiento de todas las obligaciones que
correspondan al Contratista.

En cualquiera de los supuestos previstos en el parrafo anterior, Aiglies de Barcelona podra proceder
libremente, y para su exclusiva determinacion, contra la fianza constituida y disponer, en
consecuencia, de las cantidades que correspondan, todo ello sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de los que el Contratista se considere asistido, los cuales, no suspenderan
en ningln caso, la libre disponibilidad de la garantia por Aigilies de Barcelona, que tendra la Unica
obligacion de reintegrar en su dia las cantidades dispuestas si asi resulta procedente.

Ni la cancelacidn ni la devolucién de las cantidades retenidas, como el cumplimiento del periodo de
garantia definitiva no seran obstaculo en que subsista la responsabilidad legal del Contratista por
vicios de la construccion, o para incumplir las condiciones de este Contrato, durante los plazos
maximos previstos a la normativa aplicable, contados desde la recepcion definitiva de las obras.

En caso de insuficiencia del importe de la garantia para cubrir los dafos y perjuicios sufridos por
Aiglies de Barcelona, ésta podra en todo caso reclamar al Contratista la diferencia no cubierta por la
garantia, pudiendo en la parte posible, descontar, en su caso, de las cantidades pendientes de
abono al Contratista. El resto se satisfara por el Contratista directamente, con caracter inmediato a
la reclamacion efectuada por Aiglies de Barcelona.

14. RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO

Seran causa de resolucion anticipada del Contrato, aparte de las que se mencionan en las diferentes
clausulas del Contrato, las siguientes:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincién de la
personalidad juridica de la sociedad Contratista o de Aiglies de Barcelona, salvo que ésta
sea consecuencia de un proceso de fusion, escision o cualquier otra operacion de
modificacion estructural, siempre que las partes resultaran sociedades supervivientes de
estas operaciones o, si no lo fueran, siempre que la entidad superviviente continuara
llevando a cabo las actividades objeto del presente Contrato, y esto en la medida en que la
entidad superviviente asuma todos los derechos y obligaciones derivados del Contrato.

El Contratista en caso de quedar afectado por una operacion de modificacion estructural lo
tendrd que notificar a Aiglies de Barcelona con la mayor celeridad y diligencia (en caso de
ser posible antes de que la operacion tenga lugar).

- La declaracion de concurso o la declaracion de insolvencia del Contratista o de embargo de
bienes utilizados en las obras o destinados a estas, sin perjuicio de las acciones legales que
a cada cual le puedan corresponder.

- El incumplimiento reiterado por parte del Contratista de las obligaciones laborales o de las
normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- La no presentacion del Certificado Especifico expedido por la Administracion Tributaria,
exigible segun el arte. 43.1 f) de la Ley General Tributaria de 17 de diciembre, pasados tres
dias desde la firma del presente Contrato, asi como de su renovacion en caso de caducidad.
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Asimismo, la no presentacion de toda la documentacion relativa a la Liquidacion de los
Seguros Sociales (Boletines RNT y RNC, antiguos TC-1 y TC-2), justificantes de haber
liquidado las percepciones salariales del mes correspondiente a la factura del personal
adscrito a la obra objeto de este Contrato, altas nuevas de trabajadores durante la
ejecucion.

- Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la ejecucion de las obras. Se calificaran como deficiencias graves,
entre otros, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en la duracion de las
obras.

- El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contenidas en la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

- Mutuo acuerdo de las partes.

- La inviabilidad técnica de la propuesta cuando se haya adjudicado a una solucion técnica
variable presentada por parte del Contratista.

- El incumplimiento grave por parte del Contratista de alguna de las obligaciones de este
Contrato y el abandono del Contrato por parte del Contratista, siempre y cuando el
Contratista no haya puesto solucion al dicho incumplimiento en el plazo de 15 dias desde
que se le hubiera notificado debidamente.

- El incumplimiento por el Contratista de las condiciones especiales de ejecuciéon u
obligaciones esenciales del Contrato.

- La transmision, cesion, traspaso o subcontratacion por parte del Contratista de toda o parte
de sus obligaciones contractuales sin autorizacién expresa y por escrito de Aigles de
Barcelona.

- El incumplimiento por parte del Prestador del servicio o de los subcontratistas — en caso de
que los hubiere- de presentar las declaraciones contenidas en el Anexo N° 14, N© 15, N° 16
y N° 17 del Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de incumplimiento del Contratista de sus obligaciones contractuales, Aiglies de Barcelona
podra resolver automaticamente y de pleno derecho el Contrato sin tener que recurrir previamente a
los tribunales. La resolucion se llevara a cabo mediante notificacion, la cual se remitira por burofax,
sin perjuicio de los dafos y perjuicios que pudieran ser reclamados al Contratista.

Asimismo, en caso de que se tengan que utilizar materiales diferentes o ejecutar unidades de obra
no previstas en el Proyecto Constructivo, en su caso, la falta de acuerdo sobre el precio
contradictorio podra dar lugar a la resolucién previa del Contrato, previa liquidaciéon de la parte
ejecutada.

La concurrencia de cualquiera de las causas sefialadas en la presente clausula, tendra efectos
inmediatos desde su comunicacion fehaciente por una de las partes, sin perjuicio de las acciones,
reclamaciones o recursos de que se crea asistida la otra parte, asi como de las particularidades que
se prevén en la presente clausula en relacion a la resolucion del Contrato por causa imputable al
Contratista.
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La declaracion de insolvencia en cualquier procedimiento, y en caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidacién, dara siempre lugar a la resolucion del Contrato. En el caso de declaracién de
concurso, y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidacién, Aiglies de Barcelona
potestativamente continuara el Contrato si el Contratista presta las garantias que, a criterio de
Aiglies de Barcelona, sean suficientes para su ejecucion.

En caso de resolucidn por causa imputable al Contratista se procedera de la siguiente manera:

e Se procedera a una liquidacion sumaria de las obras realizadas y se abonara al Contratista el
trabajo realizado pendiente de certificar que se considere aprovechable, inmediatamente de
las rebajas porcentuales a que diera lugar la aplicaciéon de penalizaciones. Una vez
comunicada la resolucién del Contrato, el Contratista vendra obligado a abandonar la obra
en el plazo que se fije a la comunicacion y que no podra ser superior a 1 mes, sin que la
existencia de cuestiones econdmicas para resolver ni la falta de liquidacion de la obra
puedan ser alegados para no abandonarla en este plazo.

A partir de aquel momento, Aiglies de Barcelona podra continuar las obras inmediatamente
por el procedimiento que estime mas conveniente. A tal efecto, Aiglies de Barcelona tendra
derecho a disponer de las instalaciones y obras auxiliares instaladas por el Contratista, y, en
todo caso, facultad de tomar por si misma posesiéon de todo aquello, siempre que —en todo
0 en parte- le convenga para la continuacion de las obras; disponibilidad que a libre decision
de Aiglies de Barcelona se formalizara a titulo de adquisicion o depositandolo en manos de
la entidad que continuara las obras.

En caso de falta de acuerdo entre las partes sobre la valoracién efectuada en fase de
liquidacién, se solicitara dictamen vinculante en el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, o del Colegio de Ingenieros Industriales.

e Aiglies de Barcelona se resarcira con cargo a la fianza, hasta donde esta llegue, los dafos y
perjuicios que se le hayan causado y sean imputables al Contratista, notificando a éste la
pertinente relacion y liquidacion de estos dafos y perjuicios sefialados sin detrimento del
derecho del Aigles de Barcelona de reclamar al Contratista el exceso que eventualmente no
restara cubierto por el importe de aquella fianza, sin perjuicio del derecho del Contratista a
ejercitar las acciones, reclamaciones y recursos que estime que le asisten contra la
liquidacién comunicada por la Aiglies de Barcelona.

e El Contratista indemnizard a Aiglies de Barcelona en la cantidad correspondiente a la
diferencia con los nuevos precios que resulten del Contrato que se adjudique al nuevo
Contratista, referentes a los trabajos pendientes, todo esto independientemente de los
dafios y perjuicios que la resolucion del presente Contrato pueda ocasionar a Aiglies de
Barcelona.

15. SEGUROS

15.1.- A los efectos de cumplir con sus responsabilidades y responder por estas, el Contratista
deberad contratar y mantener durante la vigencia del Contrato una pdliza de Responsabilidad Civil,
con compaiiia de notoria solvencia, para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
personales y sus perjuicios consecuenciales de los que el Contratista sea legalmente responsable,
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bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia. El limite minimo por siniestro y afo de esta poliza de seguro sera
de 5.000.000,00.-€.

Las coberturas incluidas seran:

1. Responsabilidad Civil de Explotacion.

2. Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite por victima no inferior a 1.500.000.-€.
3. Responsabilidad Civil por Contaminacion Accidental.
4

Responsabilidad Civil Profesional del personal técnico y especialista en relacién contractual

con el mismo.

5. Responsabilidad de Trabajos realizados, hasta 12 meses después de la entrega de los
Trabajos.

6. Responsabilidad Civil Post-trabajos hasta 12 meses después de la entrega de los trabajos.

7. Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas.

8. Responsabilidad Civil Cruzada.

9. Responsabilidad Medioambiental segun lo establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre,

de Responsabilidad Medioambiental, por suma asegurada minima de 3.000.000.-€ y por
ambito temporal ‘claims made'.

El Contratista se obliga a exhibir las mencionadas pdlizas a Aiglies de Barcelona, asi como los
recibos que acrediten estar al corriente del pago de las primas, cuando esta lo requiera, o certificado
acreditativo equivalente emitido por la Aseguradora del Contratista.

En consecuencia, en caso de que Aiglies de Barcelona reciba una reclamacién de terceros que
pueda ser consecuencia directa o indirecta de la actividad realizada por el Contratista en la ejecucion
del presente Contrato, Aiglies de Barcelona se compromete a dar traslado de la misma al
Contratista, quien asumira la gestion integra del siniestro hasta su finalizacion, incluyendo los gastos
judiciales y hara frente al eventual pago de la indemnizacién.

15.2.- El Contratista se hace exclusivamente responsable del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por medio de la presente Clausula, con total indemnidad para Aiglies de Barcelona en el
cumplimiento de estas obligaciones.

En caso de incumplimiento de cualquier de estos términos, el Contratista sera plena e integramente
responsable de los riesgos no asegurados.

15.3.- El Contratista también tendra que suscribir un seguro de la modalidad "Todo riesgo
construccion" por el valor de las obras a ejecutar (excluido el IVA). En la pdliza de seguro “Todo
riesgo construccion” figurara como beneficiario Aiglies de Barcelona. El seguro tendrd que estar
vigente desde el inicio de las obras hasta la recepcion de la obra. La cobertura tendra que
incorporar, entre otros, la garantia de dafios a bienes preexistentes (a primer riesgo) y LEG 3- Error
de disefio. El Contratista se obliga a exhibir la mencionada pdliza, asi como los recibos que acrediten
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estar al corriente del pago de la prima, en cualquier momento en que Aiglies de Barcelona le
requiera.

16. CESION Y SUBCONTRATACION

Cesion

16.1.- El presente Contrato no podra ser cedido por ninguna de las Partes sin el consentimiento por
escrito de la otra parte.

16.2. No sera necesaria la formalizacion de un contrato independiente para la formalizacion de la
cesion descrita en esta Clausula, y la misma no requerira, para su operatividad, acciones posteriores
ni la ejecucién de ningun otro documento.

Subcontratacion

16.3.- El Contratista podra concertar con un tercero la realizacion parcial de la prestacion objeto de
contratacion.

16.4.- La posibilidad de subcontratar prestaciones esta sujeta a la conformidad expresa y por escrito
de Aiglies de Barcelona.

16.5.- En caso de subcontratacién de parte de los trabajos, el Contratista deberd comunicar por
escrito a Aiglies de Barcelona antes del inicio del Contrato la intencién de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista y justificante que no incurre en ninguna.

El Contratista sera responsable ante Aiglies de Barcelona por la actuacion de la empresa
subcontratista en todos los ambitos. El subcontratista debera actuar en todo momento bajo la
supervisién y control del contratista, que le impondra y hara cumplir todas las obligaciones por él
asumidas en el marco del presente Contrato.

16.6.- Aiglies de Barcelona quedara siempre ajena y al margen de las relaciones entre el Contratista
y los subcontratistas, no siendo responsable en ningln caso de las consecuencias derivadas del
Contrato que mantenga el Contratista con los terceros y continuara, por tanto, entendiéndose con el
Contratista a todos los efectos.

16.7.- En cualquier caso, el Contratista también debera entregar a Aiglies de Barcelona toda aquella
informaciéon/documentacion de los subcontratistas que se indique en el Pliego de Seguridad y Salud
Laboral. Por tanto, el Contratista se hace absolutamente responsable ante Aigiies de Barcelona y del
Coordinador de Seguridad y Salud del incumplimiento de todas las obligaciones, y especialmente las
de caracter laboral de los subcontratistas que puedan intervenir en cada trabajo contratado y
quedara obligado a poner a disposicion del Departamento de Prevencidon de Riesgos Laborales de
Aiglies de Barcelona, todos los documentos que acrediten el mismo.

16.8.- En ningln caso podra concertarse la ejecucion parcial del contrato con personas inhabilitadas
para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico, o comprendidas en alguno de los supuestos
del articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Teniendo en cuenta lo establecido en la clausula 20 del PCP, en el caso de las empresas vinculadas
a Aiglies de Barcelona, éstas deberan indicar su intencién de subcontratar en el momento de la
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presentacion de ofertas, ya que Aigiies de Barcelona debera solicitar autorizacion al Ministerio para
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico para contratar con la misma, debiendo informar, a su
vez, en esa solicitud, de la subcontratacion que pretende realizar la empresa vinculada. Todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la Guia de Justificacién de las actuaciones correspondiente a la
Primera Convocatoria de Subvenciones (2022) de Proyectos de Mejora de la eficiencia del ciclo
urbano del agua en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

16.9. El Contratista:

1) Debera presentar ante Aiglies de Barcelona la declaracion del subcontratista conforme
cumple la Ley 32/2006 de subcontratacién en el Sector de la Construccion y normativa
conexa;

2) Debera aportar certificados conforme el subcontratista cumple con las obligaciones
tributarias y de Seguridad Social;

3) No podra subcontratar con empresas inhabilitadas o suspendidas segun la Ley 32/2006 y
RD 1109/2007, de desarrollo de la Ley 32/2006.

El Contratista es el responsable de la coordinacion de los diferentes subcontratistas que participen
en la obra, si los hubiere. En ningln caso el subcontratista podra, a su vez, subcontratar la parte de
la obra que tiene encomendada por el Contratista.

16.10.- En todo caso, sera obligatorio que todos los subcontratistas presenten las declaraciones
cumplimentadas que constan en el Anexo N° 14, Anexo N© 15, Anexo N° 16 y Anexo N© 17
contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares, las cuales deberan aportarse como muy tarde
cuando se inicie la ejecucion del Contrato.

17. PERMISOS Y LICENCIAS

17.1.- Con la antelacion necesaria para que no se deriven dificultades por el cumplimiento del Plan
de Obras, el Contratista tendrd que solicitar de los organismos, administraciones y entidades que
corresponda las correspondientes autorizaciones, permisos y licencias que requiera la ejecucion de
la obra y la ocupacién, mantenimiento o reposicion de vias de comunicacion, asi como informacion
sobre servicios afectados o cualquier otra actuacion que comporte la ejecucion de la obra.

Aiglies de Barcelona podra avanzar la solicitud de autorizaciones, permisos y licencias,
especialmente los que se refieren a vias de comunicacion, u otras actuaciones, asi como informacion
sobre servicios afectados, con el fin de acelerar su tramitacion y/o concesion. En este caso, Aiglies
de Barcelona facilitara al Contratista toda la informacion y documentacion en lo referente a las
mencionadas solicitudes, luego que se haya firmado el presente Contrato, haciéndose cargo el
Contratista, en su caso, del seguimiento de los tramites necesarios para la obtencion de las
autorizaciones, permisos y licencias y, en todo caso, de los gastos que comporten. En el caso de
servicios afectados el Contratista solicitara de nuevo informacion sobre estos antes del inicio de las
obras en caso de ser necesario.

La obtencidn de las citadas autorizaciones, permisos y licencias e informacion de servicios no sera
nunca motivo de incremento del plazo ni del precio contractual.

17.2.- Seran a cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas
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previas, etc. (y los pagos que comporten) necesarios para la obtencion del alta/permiso/legalizacion
de todas las instalaciones.

18. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS

18.1.- Aiglies de Barcelona supervisara y podra inspeccionar en todo momento las obras objeto del
presente Contrato (incluyendo la instalacion de la planta piloto).

19. FUERZA MAYOR

19.1.- Si el cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en este Contrato por alguna de
las Partes se viera impedido, dificultado o retrasado por causa de fuerza mayor, dicha Parte quedara
excusada de dicho cumplimiento en la medida en que el cumplimiento se vea necesariamente
impedido, dificultado o retrasado por la subsistencia de dicha causa. Se entendera por fuerza mayor
los supuestos definidos como tal en la legislacion vigente aplicable (incluyendo, pero no limitandolo
a restricciones ocasionadas por causas climaticas, de seguridad o por una pandemia).

La Parte que se viera afectada por la citada causa de fuerza mayor debera ponerlo en conocimiento
de la otra Parte en el plazo de dos (2) DIAS naturales desde la fecha en que se constatara su
existencia, y realizara sus mejores esfuerzos para restituir las condiciones normales tan pronto como
fuera razonablemente posible.

19.2.- En todo caso, en el supuesto en que la prestacion de todos o algunos de los trabajos
contratados deviniera imposible o quedara interrumpida durante un periodo superior a 3 semanas
desde la fecha en que se constatase la concurrencia del supuesto de fuerza mayor, Aiglies de
Barcelona quedara facultada para instar la resolucion del Contrato.

20. CONFIDENCIALIDAD

20.1.- El Contratista mantendra la mas estricta reserva y confidencialidad sobre toda la informacion
de Aigles de Barcelona a la que tenga acceso o conocimiento con motivo de la realizacion de los
trabajos objeto del presente Contrato durante el plazo previsto en la documentacion contractual,
comprometiéndose a utilizar solamente esta informacion para el desarrollo de las obligaciones
contractuales.

El Contratista se compromete a utilizar solamente esta informacion para el desarrollo de las
obligaciones contractuales y a dar cumplimiento a los siguientes controles de ciberseguridad:

- Contrato de confidencialidad (con el Contratista y con todas las personas que puedan tener
acceso a la informacion).

- Sistema de identificacion y autentificacion de usuarios.

- Limite de intentos reiterados de acceso no autorizado.

- Sistema de control de acceso al sistema de informacion.

- Registro de accesos al sistema de informacién (vgr. Log de accesos).
- Sistema de analisis y gestion de vulnerabilidades técnicas

- Sistema de proteccion contra codigo malicioso y descargable (vgr antivirus)
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Ademas, el Contratista se compromete a tomar las medidas necesarias, tanto respecto a sus
trabajadores como a terceros que puedan tener alguna relacion con el presente Contrato, con la
finalidad de asegurar el cumplimiento de lo que se ha acordado en la presente clausula.

20.2.- Asimismo, Aiglies de Barcelona guardara absoluta confidencialidad sobre aquella informacion
y/o documentacion que el Contratista hubiera designado como tal.

21. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

La realizacion de las prestaciones objeto del presente contrato no conllevan tratamiento de datos
personales mas alla de los de las partes del acuerdo que se prevé a continuacion.

Informacion relativa al tratamiento de datos de contacto de los firmantes y empleados
de la otra parte para la correcta ejecucion del contrato.

Seglin sea necesario para la ejecucion del Contrato, cada Parte recogera y tratara datos personales
de los firmantes del acuerdo y en su caso de los empleados de la otra parte con el fin de supervisar
la relacion contractual (incluida la gestion del Contrato, la contabilidad, la facturacion, los
seguimientos contractuales) y, de forma mas general, para supervisar su comunicacion con la otra
Parte. El Tratamiento de cada Parte es necesario para la ejecucion del Contrato y en base al interés
legitimo de cada una de las Partes. Los Datos Personales recogidos y tratados se conservaran
durante toda la vida del Contrato y posteriormente se conservaran bloqueados por un periodo
adicional de 10 afios para atender responsabilidades legales. Llegado este momento seran
suprimidos definitivamente.

No se realizaran comunicaciones de datos a terceros salvo obligacion legal. Entre estas obligaciones
se encuentra la de verificacion de cuentas bancarias de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2024/886 de 13 de marzo de 2024 por lo que los datos deben ser comunicados a las
respectivas entidades bancarias para su verificacion.

Las partes pueden contar con prestadores de servicios para la realizacion de algunas tareas
(intermediarios bancarios para la verificacion de cuentas bancarias, asesores legales, proveedores de
IT, etc.) que actuaran como encargados de tratamiento y que estaran obligados contractualmente a
cumplir con sus obligaciones legales, a mantener la confidencialidad y secreto de la informacién.

En caso de que alguna de las partes vaya a realizar una transferencia internacional de estos datos a
un tercero, ésta se asegurara de que dicha transferencia ofrece las garantias adecuadas y que
dichos terceros estén contractualmente obligados a tratar dichos datos exclusivamente para los fines
definidos, con la confidencialidad y seguridad requeridas.

Los firmantes de cada Parte tienen, dentro de los limites de la Legislacion vigente relativa a la
proteccion de datos, los derechos de acceso, rectificacion, oposicion, supresion de los Datos
Personales que les conciernen y un derecho de limitacién y portabilidad de sus Datos Personales
recogidos. También tienen derecho a enviar instrucciones especificas sobre el destino de sus Datos
Personales tras su fallecimiento. Para ejercer cualquiera de estos derechos, pueden enviar una
solicitud:

e Para el tratamiento realizado por Aiglies de Barcelona: email a [*].

e Para el tratamiento realizado por YY: email a ['].
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Igualmente, los interesados pueden poner en conocimiento de la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos (www.aepd.es), cualquier situacién que consideren que vulnera sus derechos.

Cada Parte se compromete a transmitir toda la informacién de la presente clausula a los afectados
cuyos datos puedan ser tratados por la otra Parte en virtud del presente Contrato.

22. PLATAFORMA DE GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL

22.1. Objeto y descripcion de la plataforma de gestion.

Aiglies de Barcelona dispone de una plataforma digital de gestién y control documental
denominada "Servicio Controlar" (en adelante “Controlar”), propiedad de Achilles South Europe,
SLU, la cual permite llevar un control y gestionar de forma centralizada y segura toda la
documentacion asociada al contrato, facilitando la comunicacion entre el adjudicatario y Aigies
de Barcelona.

22.2. Obligatoriedad de uso

El Contratista debera registrarse, integrarse y utilizar obligatoriamente la plataforma durante
toda la vigencia del contrato, incluyendo cualquier prérroga que pudiera producirse. El uso de
la plataforma no exime al Contratista del cumplimiento de otras obligaciones de comunicacion o
notificacién que estén previstas legal o contractualmente.

22.3. Registro y acceso

Una vez formalizado el contrato, se procedera a darlo de alta en la plataforma Controlar. De
forma automatica, la plataforma enviara un correo electrénico al Contratista informandole de la
necesidad de acceder a la plataforma para introducir la documentacion requerida en los
documentos contractuales asociada al procedimiento de contratacion.

El correo electrénico recibido incluird un enlace directo que permitird al Contratista generar su
contrasefa y acceder a la plataforma.

La plataforma es accesible desde cualquier dispositivo con conexion a internet, sin necesidad de
instalacion de software especifico.

22.4. Obligaciones del contratista

El Contratista se compromete a:

a) Introducir en la plataforma toda la documentacién requerida en la documentacion
contractual en los plazos establecidos.

b) Mantener actualizada la documentacion, especialmente aquella sujeta a vencimientos.

c) Atender las notificaciones y comunicaciones enviadas automaticamente por la
plataforma a la persona de contacto designada, aportando o actualizando la
documentacion requerida.

d) Garantizar la veracidad, vigencia y validez de toda la documentacion aportada.

22.5. Formatos y requisitos técnicos
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La documentacion deberd presentarse obligatoriamente en formato PDF para garantizar la
integridad y la no modificacion de los documentos. La plataforma no tiene limitaciones de
capacidad de almacenamiento.

22.6. Proteccion de datos

Mediante la introduccion de datos personales en la plataforma el contratista realiza una
comunicacion de datos personales a Aiglies de Barcelona. La plataforma cumple con la
normativa vigente en materia de proteccion de datos de caracter personal (RGPD y LOPDGDD)
y tiene como finalidad el seguimiento y acreditacién de las obligaciones especificas exigibles al
contratista. Aiglies de Barcelona, se compromete a tratar los datos personales y la
documentacion del contratista proporcionada a través de la plataforma conforme a la legislacién
aplicable, garantizando su confidencialidad, integridad y seguridad. El contratista debera cumplir
con el deber de informacion a los interesados de la comunicacion de sus datos personales,
efectuada para las finalidades indicadas anteriormente. Los interesados tendran derecho a
ejercer los derechos de proteccion de datos dirigiéndose a compresab@aiguesdebarcelona.cat

23. REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE

23.1.- El presente Contrato tiene naturaleza privada, rigiéndose e interpretandose de conformidad
con las normas de Derecho Privado.

23.2.- Asimismo, el régimen juridico que también resultara de aplicacion al presente contrato son la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y el Plan de medidas antifraude (PMA) aprobado por
Aiglies de Barcelona, junto con la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis
sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecuten el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en el supuesto de que resulte de aplicacion.

23.3.- Para resolver cualquier controversia o litigio derivado de la interpretacion o efectos,
cumplimiento y extincion de este Contrato, las dos partes se someten a la jurisdiccion civil y
competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a cualquiera otro
fuero que les pueda corresponder.

Y, para dejar constancia y en prueba de conformidad, firman este Contrato en las fechas de las
firmas electronicas.

Por Aiglies de Barcelona, Empresa Por [°]
Metropolitana de Gestié del Cicle Integral
de I'Aigua, SA

['] [']
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ANEXO N° 1: CONTRATO RELATIVO A LA OBRA DE LA DIGESTION ANAEROBICA DE
LA EDAR MONTCADA I REIXAC — FASE 1

Contenido: Pliego de Condiciones Particulares.
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CONTRATO RELATIVO A LA OBRA DE LA DIGESTION ANAEROBICA DE

ANEXO N©° 2:
LA EDAR MONTCADA I REIXAC — FASE 1

Contenido: Proyecto Constructivo.
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CONTRATO RELATIVO A LA OBRA DE LA DIGESTION ANAEROBICA DE

ANEXO N° 3:
LA EDAR MONTCADA I REIXAC — FASE 1

Contenido: Oferta presentada por [*]



