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1. ANTECEDENTS DE L’ACTUACIÓ 

El context actual d’emergència climàtica i totes les conseqüències que aquest fet comporta, com 

l’augment dels períodes secs, els episodis de pluja torrencial i l’augment de la temperatura entre 

d’altres, ens porten a emprendre accions amb la finalitat de racionar l’ús de l’aigua i tenir més en 

compte el balanç energètic per tal de disposar del recurs en el punt de consum, a més d’adequar la 

qualitat a la finalitat. 

Davant d’aquest escenari es plantegen accions concretes i localitzades, en el cas que ens ocupa, a 

Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès amb la finalitat de reduir consum d’aigua 

potable per usos no domèstics, a la vegada que s’aprofita un volum molt important d’aigua tractada 

a l’EDAR del Riu Sec d’alta qualitat, donat que les exigències d’abocament al medi fan que la qualitat 

de l’aigua de sortida de la planta sigui la suficient per a utilitzar-la per altres usos. 

En el cas de la ciutat de Sabadell les captacions que actualment s’utilitzen per a la xarxa d’aigua no 

potable són captacions recuperades en el marc de la sequera del 2006-2008, a les quals se’ls va 

millorar el tractament necessari per a que l’aigua extreta pugui ser injectada a la xarxa d’aigua 

potable en el cas d’extrema sequera hidrològica, si l’Agència de Salut Pública de Catalunya, així ho 

autoritzés. De fet, així consta en l’esborrany de Pla d’Emergència de Sequera (PES) de Sabadell, per 

tant, cobrir aquestes demandes amb aigua regenerada permetria alliberar aquestes captacions.  

El 27 de juny de 2011 l’Ajuntament de Sabadell va sol·licitar la modificació de les característiques de 

la concessió d’aigua tractada de l’EDAR del riu Sec, per a usos municipals de reg de zones verdes i 

neteja viària inscrita al Registre d’aigües amb número A-0011903. L’objectiu poder subministrar 

aigua a tercers incloent noves zones verdes i el reg dels camps de golf de Sant Cugat i Camp Públic 

Sant Joan, incrementant el volum concessionat en total a 1.200.000 m³/any. L’aigua tractada a 

l’EDAR de Sabadell Riu Sec presenta una conductivitat (contingut en sals) moderada, fet que la fa 

apta per al reg com a ús directe. 

Pel que fa al ramal de Sant Cugat del Vallès, es van redactar dos projectes executius que 
contemplaven l’obra de subministrament d’aigua al municipi. En data octubre de 2013 es va 
redactar el PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ DE NOVA XARXA DE REG D’AIGÜES REGENERADES, 
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, elaborat per AQUALOGY. El projecte constructiu 
detalla la construcció d’un nou dipòsit de 1.000 m³ a Can Graells, destinat a l’emmagatzematge i 
regulació,  així com  la nova xarxa d’aigua regenerada d’uns 6.305 m de llargada total a Sant Cugat 
del Vallès. Per altra banda, també es redacta el PROJECTE EXECUTIU DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA REGENERADA EN ALTA PER AL REG DE ZONES VERDES AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS, elaborat per Aigües Sabadell, en el qual s’inclouen les actuacions necessàries per a la nova 
conducció, des del punt de connexió amb la sortida del tractament de membranes de la EDAR Riu 
Sec fins a la parcel·la del futur dipòsit d’aigua regenerada de Sant Cugat del Vallès (dipòsit de Can 
Graells, no inclòs en el projecte).   
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En data gener de 2022 es va redactar la MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

REGENERADA ALS MUNICIPIS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I CERDANYOLA DEL VALLÈS, elaboradora 

per l’empresa SOCADE Engineering Solutions. La memòria descriu la infraestructura necessària per 

connectar l’EDAR Sant Pau de Riu Sec amb la xarxa d’aigua regenerada municipal, de Cerdanyola i 

Sant Cugat, per augmentar-ne l’aportació d’aigua no potable i cobrir la demanda actual i futura de 

les xarxes no potables municipals i a més, unifica els estudis i projectes.  

A partir de  tots aquests antecedents i per tal de portar a terme aquesta actuació  s’estableix la 
necessitat de licitar la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE CAPTACIÓ D’AIGUA REGENERADA A 
L’EDAR-ERA RIU SEC DE SABADELL I SUBMINISTRAMENT AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, 
CERDANYOLA DEL VALLÈS, CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL 
VALLÈS I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.  Les actuacions a portar a terme comprenen el 
desenvolupament d’un nou estudi d’alternatives de traçat que contempli els dos traçats  inicialment 
analitzats així com altres traçats i/ o variants addicionals viables. Un cop escollida la solució es 
redactarà el  corresponent projecte constructiu que inclou les actuacions a realitzar pel 
subministrament d’aigua regenerada als municipis de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès 
 

2. OBJECTE DEL PLEC  

El present plec té per objecte definir les condicions i les bases tècniques particulars que hauran de 

regir la contractació dels serveis de redacció de l’ESTUDI D’ALTERNATIVES i el PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE CAPTACIÓ D’AIGUA REGENERADA A L’EDAR-ERA RIU SEC DE SABADELL I 

SUBMINISTRAMENT AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, 

CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA. No són àmbit del present plec les infraestructures dins de l’EDAR del 

Riu Sec de Sabadell.  

 

3. DOCUMENTACIÓ DE BASE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

S’indica a continuació la documentació base que estarà disponible pel consultor per a la prestació 

del servei. 

• MEMÒRIA VALORADA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA ALS MUNICIPIS DE SANT 

CUGAT DEL VALLÈS I CERDANYOLA DEL VALLÈS (GENER 2022) elaborat per SOCADE 

ENGINEERING SOLUTIONS. 

• PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ DE NOVA XARXA DE REG D’AIGÜES REGENERADES, AL 

TERME MUNICIPAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS (OCTUBRE 2013) elaborat per AQUALOGY. 

• PROJECTE EXECUTIU DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA EN ALTA PER AL REG DE 

ZONES VERDES AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, elaborat per AIGÜES DE SABADELL. 
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4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

L’EDAR de Sant Pau de riu Sec ha tractat al període del 2020 un volum d’aigua de 8.558.351 m³/any, 
suficient per poder abastir les zones verdes dels diferents municipis amb una qualitat suficient com 
per a ser utilitzada per usos alternatius a l’aigua de boca (reg, neteja viària, entre d’altres). Ara com 
ara l’EDAR subministra 24.653 m³/any al Polígon Sant Pau de riu Sec, el qual  disposa de xarxa des 
de l’any 2012: xarxa d’aigua potable i xarxa d’aigua regenerada. D’aquesta manera, les naus 
industrials del polígon utilitzen l’aigua regenerada per a banys i altres usos. 
 
Actualment, l’ajuntament de Sabadell té una subvenció concedida per connectar la sortida de 
l’EDAR de riu Sec i el dipòsit de Can Gambús amb una canalització de gairebé 3 km. Actuació que es 
portarà a terme amb un termini curt de temps. 
 
D’altra banda, als termes municipals de Cerdanyola del Vallès i de Sant Cugat del Vallès l’ús d’aigua 
regenerada complementaria o substituiria segons el cas el reg de zones verdes i neteja viària, a 
banda d’altres usos privats com pot ser el golf de Sant Cugat. Actualment aquests usos no estan 
garantits amb les fonts existents d’aigua no potable. 
 

5. PROPOSTA BASE D’ALTERNATIVES 

La finalitat del projecte a realitzar és l’aprofitament de  l’aigua regenerada de l’EDAR Sant Pau de 
riu Sec a Sabadell per al seu subministrament als municipis de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès. 
Les noves infraestructures d’aigua regenerada donaran servei a diferents sectors dels municipis de 
Sant Cugat (zona interna de Sant Cugat, zona de l’Ajuntament i al Club de Golf ) i de Cerdanyola del 
Vallès (Universitat Autònoma de Barcelona, Parc de l’Alba i Eixample de Cerdanyola). No són àmbit 
del present plec les infraestructures a executar dins l’àmbit de l’EDAR del Riu Sec de Sabadell.  
 
Es partirà inicialment de dues alternatives principals. El primer tram de la xarxa, que inclou la 
interconnexió entre l’EDAR del Riu Sec amb els nous dipòsits de Sant Pau Alt, és comú a les dues 
alternatives. L’alternativa 1 inclou un nou bombament i canonades d’impulsió des del dipòsit de 
Sant Pau Alt fins al nou Dipòsit del Turó de Graells, les canonades per subministrar l’aigua 
regenerada des del dipòsit de Sant Pau Alt al municipi de Cerdanyola i les canonades per 
subministrar l’aigua des del dipòsit Turó de Graells al municipi de Sant Cugat. Per altra banda, la 
segona de les alternatives inclou també els nous dipòsits de Sant Pau Alt, i des d’aquí les canonades 
per subministrar l’aigua regenerada fins al municipi de Cerdanyola i de Sant Cugat, en una única 
xarxa. En aquesta segona alternativa  inicialment no s’incorpora cap nou bombament. En 
l’alternativa 1 les xarxes de Sant Cugat i de Cerdanyola són independents mentre que a l’alternativa 
2 no ho són.  Les dues propostes indicades no són limitatives ni exclouen la possibilitat 
d’incorporar solucions addicionals que siguin tècnicament viables i s’ajustin als condicionants i 
requisits indicats en el present document. Per tant, el consultor utilitzarà com a base inicial les dues 
alternatives descrites al present plec però, en el futur estudi d’alternatives, caldrà analitzar en 
profunditat i validar les dues propostes inicials així com noves solucions proposades per Aigües de 
Barcelona o pel mateix consultor. 



 

        
 

 

PLEC DE BASES TÈCNIQUES 

 

Pàg. 5 

 

 

Estudi d’alternatives i projecte constructiu de captació d’aigua regenerada a l’EDAR-ERA 
Riu Sec de Sabadell i subministrament al municipi de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès 

 

 

El conjunt d’actuacions inclou les obres necessàries de canalització, impulsió i tractament de l’aigua 
regenerada captada per garantir el compliment del Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel 
qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.  
 

 
Il·lustració 1. Alternativa de traçat 1 

 

 
Il·lustració 2. Alternativa de traçat 2 
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ALTERNATIVA 1 

NOM ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ 

1. Actuació tram EDAR Riu Sec-
dipòsits nous  Sant Pau Alt 

Canonades EDAR Riu Sec a Dipòsits nous Sant Pau Alt (NO s’inclou 
actuacions dins EDAR: ni dipòsit EDAR ni grup de bombeig) 

Nous dipòsits Sant Pau Alt (1000 m3+ 1000 m3). Previsió futura 
3er dipòsit  

2. Actuació tram dipòsits nous Sant 
Pau Alt-Turó de Graells 

Canonada dipòsits nous Sant Pau Alt- dipòsit nou Turó de Graells 

Grup de Bombeig (2+1) a Sant Pau Alt 

3. Actuació tram dipòsits nous Sant 
Pau Alt-UAB-Cerdanyola 

Canonada tram dipòsits nous Sant Pau Alt-UAB-Cerdanyola 

4. Actuació tram dipòsit nou Turó 
de Graells-Sant Cugat 

Canonada Dipòsits nous Sant Pau Alt a Sant Cugat del Vallès 

Nou Dipòsit Turó de Graells (1000 m3) 

Taula 2. Actuacions de l’alternativa 1. 
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ALTERNATIVA 2 

NOM ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ 

1. Actuació tram EDAR Riu Sec-dipòsits 
nous Sant Pau Alt 

Canonades EDAR Riu Sec a Dipòsits nous Sant Pau Alt (NO 
s’inclou actuacions dins EDAR: ni dipòsit EDAR ni grup de 
bombeig) 

Nous dipòsits Sant Pau Alt (1000 m3+ 1000 m3). Previsió 
futura 3er dipòsit  

2. Actuació tram dipòsits nous Sant 
Pau Alt-UAB-Cerdanyola 

Canonada tram dipòsits nous Sant Pau Alt- UAB i Cerdanyola 

3. Actuació tram Cerdanyola -Sant 
Cugat 

Canonada tram Cerdanyola - Sant Cugat 

Taula 1. Actuacions de l’alternativa 2. 

 

5.1. CANONADES 

 
La longitud total dels nous trams a instal·lar és aproximadament de 16,0 i de 14,0 km en l’alternativa 
1 i en l’alternativa 2 respectivament. Els nous trams a executar s’han agrupat en actuacions a 
executar.  
 
Pel que fa a l’alternativa 1, l’actuació 1 contemplarà la conducció principal des del punt de connexió 
amb l’EDAR Riu Sec fins als nous dipòsits de Sant Pau Alt, la segona actuació serà el tram des dels 
dipòsits de Sant Pau Alt fins al nou dipòsit del Turó de Graells, la tercera actuació serà des del nou 
dipòsit de Sant Pau Alt a la UAB i a la zona de Cerdanyola i la quarta i última actuació contemplarà 
el tram des del dipòsit nou del Turó de Graells fins a alimentar una part de Sant Cugat (nucli i el golf). 
Per altra banda, l’alternativa 2 tindrà la mateixa actuació 1, la segona actuació serà el tram des dels 
dipòsits de Sant Pau Alt fins a UAB i Cerdanyola i la tercera i última actuació serà de la zona de 
Cerdanyola a una part de Sant Cugat (nucli i el golf).   
 
Dels estudis previs i del model matemàtic inicial es preveu que les canonades seran de polietilè PN 
16 i diàmetre 225 mm en tots els trams menys el tram 1 entre l’EDAR del Riu Sec i els dipòsits Sant 
Pau Alt. En aquest primer tram la canonada serà de 315 mm de diàmetre per la pujada de l’EDAR 
als dipòsits nous de Sant Pau Alt i de 160 mm de diàmetre per la baixada. De totes maneres, el 
consultor haurà de validar de nou el dimensionament de totes aquestes  infraestructures. 
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TRAM AMIDAMENTS 

Actuació trams EDAR Riu Sec-dipòsits nous Sant Pau Alt 

(les dues canonades a la mateixa rasa) 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m) 

Polietilè (PE) 315 1.131,21 

Polietilè (PE) 160 baixada 

Actuació tram dipòsits nous Sant Pau Alt-Turó de Graells 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m) 

Polietilè (PE) 225 5.199,32 

Actuació tram dipòsits nous Sant Pau Alt-UAB-
Cerdanyola 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m) 

Polietilè (PE) 225 3.237,97 

Actuació tram dipòsit nou Turó de Graells-Sant Cugat 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m) 

Polietilè (PE) 225 6.124,66 

                                                                                                                                                          Total = 15.693,16  

Taula 3. Longitud de canonada dels trams de les actuacions de l’alternativa 1 
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TRAM 
AMIDAMENTS 

Actuació tram EDAR Riu Sec-Dipòsits nous Sant Pau Alt 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m
) 

Polietilè (PE) 315 1.131,21 

Polietilè (PE) 160 baixada 

Actuació tram dipòsits nous Sant Pau Alt-UAB-
Cerdanyola 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL(m
) 

Polietilè (PE) 315 3.467,51 

Polietilè (PE) 225 2.171,76 

Actuació tram dipòsit nou Sant Pau-Sant Cugat del Vallès 

Material Diàmetre 
(Ø) 

TOTAL 
(m) 

Polietilè (PE) 225 2.746,18 

Polietilè (PE) 160 3.011,08 

Polietilè (PE) 110 1.369,68 

                                                                                                                                                          Total = 13.897,42 

 

Taula 4. Longitud de canonada dels trams de les actuacions de l’alternativa 2 

 

A les canonades de sortida i d’entrada dels dipòsits caldrà instal·lar elements de control de 
cabal, com es un cabalímetre, amb la seves vàlvules corresponents, el seu filtre i la seva 
arqueta.  
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Il·lustració 3. Esquema tipus  control de cabal 

 
 

5.2. DIPÒSITS 

 
Pel que fa als nous dipòsits a executar , tot i que en els estudis  previs es proposen com a solució  
dipòsits prefabricats amb post-tensat perimetral, donada la seva manca de flexibilitat estructural es 
planteja en el present encàrrec l’estudi d’altres tipologies i solucions estructurals  modulars. 
 

5.2.1.  Dipòsit EDAR Riu Sec 

El dipòsit de l’EDAR Riu Sec així com el bombament  no esta inclòs dins  l’àmbit del present projecte 

constructiu. Tot i això,  si s'inclou l’estudi hidràulic on  caldrà tenir en compte la totalitat de les 

infraestructures. Aspecte que caldrà coordinar-se amb els gestors de l’EDAR. 

 

5.2.2.  Dipòsits nous Sant Pau Alt 

 
Inicialment, està previst la implantació de dos dipòsits, cadascun d’ells de 1.000 m³+1000 m³ de 

capacitat, per tal d’emmagatzemar l’aigua regenerada. Per règims de consum més moderat, 

sobretot els primers anys de la instal·lació, caldrà analitzar la necessitat d’operar exclusivament amb 

un dipòsit de 1.000 m3 per tal d’optimitzar la gestió del sistema i evitar que l’aigua tractada estigui 

molt temps emmagatzemada.  Per la ubicació dels nous dipòsits s’ha escollit una zona alta a Sant 

Pau Alt situada al nord del carrer Bellaterra al municipi de Sabadell. El consultor haurà de validar el 

dimensionament d’aquesta infraestructura, inclòs en funció de les demandes futures la possibilitat 

d’una reserva d’espai per a un tercer dipòsit. 

 

En els dipòsits nous de Sant Pau Alt caldrà disposar del corresponent bombament (alternativa 1) i 

els equips necessaris per realitzar la desinfecció de l’aigua regenerada, mitjançant una instal·lació 

de cloració, amb la finalitat d’adaptar l’aigua a subministrar a la normativa vigent.   
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També serà imprescindible disposar de sistema de telecomandament que permeti actuar de manera 

ràpida i eficaç a fi d’obtenir un adequat rendiment dels recursos, així com permetre un control 

continu de les instal·lacions (control i supervisió de les bombes, nivells de clor, etc.). 

 

5.2.3.  Dipòsit nou Turó de Graells 

 
Pel que fa a l’alternativa 1, en els estudis previs s’ha determinat que el nou dipòsit de Turó de Graells 

constarà també d’una capacitat  de 1.000 m³. Per la ubicació del nou dipòsit s’ha escollit una zona 

del camí de Can Graells situat dins la parcel·la de classe rústic d’ús principal agrari, localitzada al 

polígon 4 parcel·la 8 de Can Marcet de Sant Cugat del Vallès.  El consultor haurà de validar de nou 

el dimensionament d’aquesta infraestructura. 

 

En el dipòsit nou Turó de Graells caldrà anàlogament disposar dels equips necessaris per realitzar la 

desinfecció de l’aigua regenerada, mitjançant una instal·lació de cloració, amb la finalitat d’adaptar 

l’aigua a subministrar  a la normativa vigent.   

 

També serà imprescindible disposar de sistema de telecomandament que permeti actuar de manera 

ràpida i eficaç a fi d’obtenir un adequat rendiment dels recursos, així com permetre un control 

continu de les instal·lacions (control i supervisió de les bombes, nivells de clor, etc.). 

 

5.3. GRUP BOMBEIG ALS DIPÒSITS DE SANT PAU ALT 

 
En el cas de l’alternativa 1, es preveu un grup de bombeig associat als dipòsits de Sant Pau Alt per 

fer arribar el volum necessari d’aigua fins al dipòsit del Turó de Graells. En estudis previs s’ha 

determinat que aquest grup  estarà format per un sistema de dues bombes 2+1 (una d’elles de 

reserva). Hauran d’elevar 90 metres (190-281) + la pèrdua de càrrega. Això suposa una alçada 

manomètrica al voltant dels 105 metres per un cabal necessari per bomba  de 56 m³/h.  S’ha tingut 

en compte que dues de les bombes treballen un total de 8 hores al dia, mentre que la tercera és de 

reserva. En tot cas, el consultor haurà de validar de nou el dimensionament d’aquesta 

infraestructura. 

 

Inicialment, no es fa necessari la instal·lació de cap grup de bombeig en l’alternativa 2. 
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6. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

En el present apartat es descriuen les activitats fonamentals a portar a terme en la prestació del 

servei objecte de la licitació. 

6.1. REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 

L’estudi d’alternatives de traçat (EA) es realitzarà de manera que tindrà per objecte la caracterització 

i anàlisi tècnica de les dues alternatives que s’han descrit al punt 5 del present plec i addicionalment, 

de requerir-se, com a màxim 2 noves propostes o variants de traçat diferents de les propostes 

considerades. L’estudi comprendrà, entre altres: 

- Descripció general de l’àmbit. 

- Condicionants. 

- Estudi de les demandes d’aigua regenerada a curt i mitjà termini. 

S’haurà de validar i justificar els  consums previstos d’aigua regenerada a connectar: consum 

de Sant Cugat del Vallès (principalment al consum destinat al reg del Golf), consum de 

Cerdanyola del Vallès, consum del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 

i la Universitat Autònoma de Barcelona. El consultor recopilarà la informació i validarà les 

dades amb tots els agents del projecte (Serveis Tècnics Municipals, empresa concessionària 

del servei d’aigües, Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola i UAB). A  més 

s’analitzaran i estudiaran possibles altres demandes a mitjà termini dins els municipis de 

Cerdanyola i Sant Cugat. 

- Descripció detallada de les propostes o alternatives a analitzar. 

- Definició de les característiques bàsiques de les propostes. Per cadascuna d’elles s’indicarà 

amb el mateix grau de detall: 

• Dimensionament hidràulic i de qualitat previ on es defineixin les condicions de 

funcionament de les infraestructures proposades. 

• Descripció del traçat en planta i alçat, seccions hidràuliques, material, etc. de les 

conduccions.   

• Anàlisi prèvia de les possibles solucions pel creuament d’infraestructures existents 

(ponts, ferrocarril, autopista,...) per tal de determinar la seva viabilitat i el seu cost donat 

que poden condicionar tècnicament i econòmicament les solucions. 

• Característiques i ubicació dels nous dipòsits. Anàlisis de diferents tipologies 

estructurals. 

• Característiques tècniques dels nous grups de bombeig i tractament de l’aigua (equips 

de post-cloració) 

• Descripció dels sistemes constructius. Pla de treballs. 



 

        
 

 

PLEC DE BASES TÈCNIQUES 

 

Pàg. 13 

 

 

Estudi d’alternatives i projecte constructiu de captació d’aigua regenerada a l’EDAR-ERA 
Riu Sec de Sabadell i subministrament al municipi de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès 

 

 

• Impacte a l’entorn, afeccions ambientals. Possibles mesures correctores. 

• Serveis afectats i reposicions. 

• Ocupacions de terrenys. 

• Termini d’execució. 

- Valoració de la inversió associada a cadascuna de les propostes, així com els costos de 

manteniment i operació. La valoració de les diferents propostes serà completa per a 

cadascuna d’elles, incloent-hi el conjunt de les obres previstes. Definició del CAPEX i OPEX 

de cada una de les alternatives. 

- Definició dels paràmetres/factors de comparació entre alternatives, en aquest punt caldrà 

incloure tant criteris tècnics, econòmics com ambientals. 

- Anàlisi d’avantatges i inconvenients de les propostes. 

- Estudi comparatiu entre propostes. 

- Conclusions. 

Dins de l’EA es realitzaran plànols de traçat en planta generals i de major detall on s’incloguin, a 

més, els elements singulars, amb una escala mínima 1/2000. Plànols on es definiran també les 

possibles afeccions. Addicionalment, s’incorporarà per cada proposta un perfil longitudinal general, 

amb una rasant aproximada. També es definiran diferents seccions tipus al llarg del traçat i una 

definició esquemàtica dels dipòsits, grups de bombeig i de les obres singulars.  

6.2. REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

Els treballs de redacció del projecte constructiu, pròpiament dit, s’iniciaran una vegada finalitzi 

l’Estudi d’Alternatives i s’hagi acceptat la proposta per part de la Direcció Tècnica d’AB i l’AMB. 

 

El projecte s’estructurarà de manera que es puguin licitar independentment  les obres projectades 

segons el següent desglossament: 

 

➢ Unitat 1:  Actuacions incloses en el terme municipal  de Sabadell 

➢ Unitat 2: Actuacions incloses en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola 

del Vallès 

 

Tot i això, el contingut de cada unitat s’acabarà de determinar un cop es desenvolupi l’estudi 

d’alternatives. Per a la separació dels lots es tindran en compte criteris funcionals, sent possible 

dividir els lots segons sistemes de subministrament. 

 

Aquestes unitats d’actuació es diferenciaran  en el projecte  tant pel que fa al document nº 2 Plànols, 

com el document nº 3 Pressupost, constituint-se com unitats independents. D’altra banda, els 
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annexos a la memòria, de requerir-se, també inclouran aquesta diferenciació (estudi de seguretat i 

salut, estudi de gestió de residus, expropiacions, ocupacions temporals i servituds, pla d’obra, .....). 

 

 A títol indicatiu i sense limitació, el projecte comprendrà el següent contingut: 

 

DOCUMENT núm. 1.  MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 

Annexos a la Memòria 

Annex núm. 1: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia  
Annex núm. 2: Planejament urbanístic 
Annex núm. 3: Topografia  
Annex núm. 4: Geologia i geotècnia  
Annex núm. 5: Definició geomètrica i replanteig  
Annex núm. 6: Moviment de terres 
Annex núm. 7: Traçat 
Annex núm. 9: Càlcul dels cabals de disseny 
Annex núm. 10: Càlculs hidràulics 
Annex núm. 11: Càlculs mecànics 
Annex núm. 12: Càlculs estructurals 
Annex núm. 13: Instal·lacions elèctriques  
Annex núm. 14: Automatització i control 
Annex núm. 15: Integració paisatgística 
Annex núm. 16: Senyalització, abalisament i seguretat vial  
Annex núm. 17: Serveis existents i afectats 
Annex núm. 18: Expropiacions, ocupacions temporals i servituds 
Annex núm. 19: Autoritzacions i concessions  
Annex núm. 20: Pla de control de qualitat  
Annex núm. 21: Estudi de seguretat i salut  
Annex núm. 22: Aspectes ambientals  
Annex núm. 23: Estudi de gestió de residus de construcció i demolició  
Annex núm. 24: Desviaments de trànsit, fases d’execució i accessibilitat 
de les obres 
Annex núm. 25: Pla d’obra i procesos constructius 
Annex núm. 26: Justificació de preus  
Annex núm. 27: Pla de consum i manteniment de l’obra acabada, 
valoració dels costos de consum i de manteniment  
Annex núm. 28: Estudi d’alternatives (inclourà l’estudi de demandes i 
consums) 
Annex núm. 29: Pressupost per al coneixement de l'Administració  
Annex núm. 30: Fitxa resum de les característiques del projecte 
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DOCUMENT núm. 2. PLÀNOLS 

1. Situació, emplaçament i índex de plànols 
2. Planejament urbanístic 
3. Aixecament topogràfic 
4. Plantes generals (trams) 
5. Esquema de funcionament. Línia piezomètrica 
6. Planta i perfils longitudinals traçat 
7. Dipòsits (Plantes, seccions, armadures, casetes i detalls) 
8. Seccions tipus i detalls 
9. Equips  (Plantes i seccions) 
10. Detalls generals, obres  singulars, connexions i altres 
11. Instrumentació 
12. Conduccions elèctrica 
13. Ocupació de terrenys i expropiacions 
14. Serveis afectats 
15. Organització de les obres i afeccions a la vialitat 
16. Reposició de paviments 
17. Altres 

 
DOCUMENT núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
DOCUMENT núm. 4. PRESSUPOST 
 Amidaments. 
 Quadre de preus núm. 1. 
 Quadre de preus núm. 2. 
 Pressupostos parcials. 
 Resum de pressupostos. 
 Estadística de Partides. 
 Pressupost general. 
 

El contingut i format del projecte s’adequarà als requisits definits en la guia per a la redacció de 

projectes d’obra civil i espais verds (Codi: IT 730.02 A revisió 2, setembre de 2014), descarregable 

des de la web de l’AMB. 

https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-

ambient/sigqma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics 

A continuació, es recullen les activitats més rellevants a incloure en el projecte constructiu: 

https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-ambient/sigqma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics
https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-ambient/sigqma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics
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6.2.1.  Treballs de topografia 

El consultor haurà de realitzar un aixecament topogràfic mitjançant GPS i/o estació total, amb un 

nivell de detall estimat d’1/500, al llarg de la traça de la proposta de traçat definida, recollint una 

amplada al voltant dels 15 m. Dins d’aquesta amplada de banda es representaran els diferents 

elements singulars presents. En els terrenys on s’ubicaran els dipòsits l’aixecament topogràfic 

s’ampliarà a la superfície necessària per la seva implantació preveient-se l’espai necessari per a 

futures ampliacions.  

D’altra banda, tots aquells registres, arquetes  i elements singulars corresponents a serveis que 

poden condicionar les noves conduccions seran acotats en planta i alçat mitjançant la seva obertura  

a fi de determinar la profunditat dels serveis. 

Pel desenvolupament amb BIM del projecte, el consultor haurà d’utilitzar alternativament i/o en 

zones puntuals que requereixin una detallada definició, sistemes d’escanejat làser, o similars per tal 

de poder disposar d’un aixecament 3D. 

Prèviament a l’inici dels treballs el consultor lliurarà a la Direcció dels treballs, per a la seva validació, 

un plànol/s amb l’eix aproximat de les noves conduccions, la zona on implantar els dipòsits   i la 

banda de superfície a aixecar topogràficament, així com el sistema a emprar. 

6.2.2.  Treballs de geotècnia 

En l’annex 4 del present plec es recullen els assaigs i treballs previstos en la campanya geotècnia 

associada al present projecte. Aquesta tindrà per objectius: 

- L’anàlisi del context de la zona des del punt de vista geològic i geotècnic. 

- Caracterització geotècnica dels materials presents. La definició del perfil litològic del subsòl 

i les característiques geotècniques d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes 

travessades. 

- Determinació de la cota del nivell freàtic, sempre que es detecti a la profunditat investigada. 

- Anàlisi dels resultats obtinguts per tal de donar un seguit de consideracions respecte a la 

fonamentació de l’estructura (cota i tipologia de fonamentació, capacitat de càrrega, 

assentaments), assentaments, ripabilitat del terreny i sismicitat. 

- Excavabilitat dels materials presents en l’àmbit, estabilitat de rases i pendent dels talussos 

d’excavació. 

- Estabilitat de talussos i talussos d’excavació. 

- Aprofitament dels materials de l’excavació. 

- Caracterització de la permeabilitat i conductivitat hidràulica per al correcte 

dimensionament del sistema d’esgotament en els treballs d’excavació de requerir-se. 
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Prèviament a la realització dels treballs es redactarà la proposta de treballs de geotècnia on es 

definirà la campanya, el nombre i tipus d’assaig, i els reconeixements de camp i laboratori proposats. 

Aquesta proposta haurà de ser validada per la Direcció dels treballs. 

L’annex de geotècnia haurà d’estar signat per un geòleg o enginyer geòleg. 

6.2.3.  Traçat de les noves conduccions 

El consultor portarà a terme la definició geomètrica en planta i alçat de les noves conduccions 

considerant: 

- Els condicionants físics propis de l’entorn i del planejament urbanístic. 

- Prescripcions o condicionants derivats del disseny hidràulic. 

- Recomanacions i prescripcions pròpies del material de la conducció. 

- Recomanacions generals de disseny: pendents mínims, recobriments mínims i màxims, 

separació amb altres infraestructures o xarxa viària... 

Especial rellevància pel que fa al disseny seran les tipologies de  creuament d’infraestructures 

existents (ponts, ferrocarril, autopista,...)  donat els seus condicionants funcionals i constructius, 

solucions que a més requeriran  la validació per part dels gestors de les dites infraestructures. 

El disseny del nou traçat es recollirà en els corresponents plànols de planta + planta i perfil. 

Addicionalment, es redactarà el corresponent annex on es defineixin els criteris i condicionants 

adoptats i, finalment, els llistats propis de traçat. 

6.2.4.  Càlculs hidràulics 

El consultor portarà a terme l’estudi hidràulic i de qualitat de les noves infraestructures abordant 

els següents aspectes: 

- Determinació dels cabals a curt i mitjà termini així com la seva distribució per cada una de 

les zones (Es prendran com a punt de partida les dades elaborades en la fase de l’estudi 

d’alternatives i la seva justificació s’inclourà com un apèndix en aquest annex). 

- Selecció del diàmetre de la conducció. 

- Càlcul dels bombaments. 

- Definició de l’aeració i desguassos. Dimensionament de ventoses i desguassos o d’altres 

elements d’aireació de la conducció. 

- Per dimensionar i determinar el comportament hidràulic i de qualitat de les noves 

infraestructures s'utilitzarà un programa de simulació del tipus Epanet, Infoworks WS o 

equivalent. 
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- Consideracions al cop d’ariet. S'haurà de realitzar també un estudi hidràulic del sistema en 

règim transitori. Es portarà a terme l’anàlisi  mitjançant programari basat en el mètode de 

les característiques o mètode de l’ona. En l’estudi s’abordarà tant l’aturada sobtada dels 

bombaments com les maniobres ordinàries (ex. arrencada), en cas que puguin tenir un 

impacte sobre el disseny de les impulsions. 

- Definició dels dispositius de protecció de la conducció vers les sobrepressions i pressions 

negatives.  

- Estudis d'inundabilitat i protecció de les conduccions en cas de creuament de rieres. 

6.2.5.  Càlculs mecànics 

El consultor definirà i dimensionarà els massissos d’ancoratge necessaris per contrarestar les 

empentes hidràuliques. Per altra banda, en el corresponent annex es recollirà també la comprovació 

mecànica de la canonada per a les condicions d’instal·lació i funcionament. 

El corresponent annex contindrà la següent informació: 

- Materials, diàmetres i pressions de disseny considerades. 

- Característiques del terreny. 

- Normativa aplicable. 

- Hipòtesis i accions considerades. 

- Programari utilitzat. 

- Resultat del càlcul efectuat. 

- Dimensionament i comprovacions mecàniques i estructurals. 

6.2.6.  Càlculs estructurals 

Els càlculs estructurals es duran a terme mitjançant la utilització de programari especialitzat. 

Aquests càlculs poden ser acompanyats de fulls de càlcul propis sempre que siguin clarament 

comprensibles i pugui ser revisat el seu càlcul amb posterioritat. El consultor presentarà clarament 

les diferents hipòtesis i combinacions de càlcul utilitzades així com una taula resum de les càrregues 

considerades per a cada un dels elements estructurals. D’igual manera es presentaran 

esquemes/imatges de l’estructura amb les càrregues introduïdes. 

Es presentarà també en els seus càlculs estructurals els diagrames d'esforços dels diferents 

elements per tal de comprovar les sol·licitacions i el comportament de cada un d'ells. Fruit de 

l'anàlisi d'esforços es presentarà una taula amb els esforços màxims de càlcul que determinen 

l'armat o àrea de formigó de cadascuna de les seccions. 
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Es presentaran els armats i / o seccions proposades a través de taules amb els esforços crítics, el seu 

armat o secció proposada, així com el grau d'aprofitament de l'armat / secció / perfil. 

Els resultats obtinguts de qualsevol programari de càlcul especialitzat es presentaran en un apèndix 

a l'annex del projecte i en cap cas constituiran el cos del mateix document. El contingut de l’annex 

comprendrà, sense ser limitatiu, els següents apartats: 

- Introducció.  

- Normativa de càlcul.  

- Descripció de les estructures . 

- Dades geotècniques per al càlcul. 

- Materials (acer, formigó, altres materials). 

- Durabilitat (vida útil, exposició, recobriments, criteris de fissuració). 

- Procés de disseny (metodologia i programari). 

- Bases de càlcul (càrregues i accions considerades, hipòtesis de càlcul, combinacions 

d’accions). 

- Càlculs estructurals i disseny de les estructures: seccions de formigó i armats. 

- Apèndix de resultats del programari. 

6.2.7.  Càlculs elèctrics 

El consultor realitzarà el dimensionament i disseny de les noves instal·lacions elèctriques associades. 

L’annex elèctric abordarà, sense ser limitatiu, els següents aspecte: 

- Càlcul de potències i corrents nominals dels receptors. 

- Corrents de curt-circuit i esforços electrodinàmics dels embarrats. 

- Definició de les proteccions magnetotèrmiques i diferencials. 

- Densitats de corrent i caigudes de tensió en conductors. 

- Definició de les seccions de cablejat i camins de cables (safates i tubulars). 

- Compensació d’energia reactiva. 

- Sistema d’arrencada. 

- Disseny dels nous quadres i volumetria necessària. 

- Enllumenat. 

- Posta a terra. 

- Llistats de cablejat. 

- Esquemes unifilars. 

- Esquemes constructius dels armaris. 

- Seccions de rases i canalitzacions. 

- Sistemes de seguretat. 
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S’haurà  també de definir i gestionar la corresponent escomesa elèctrica. 

6.2.8.  Automatització i control 

El consultor definirà l’automatització i control de les noves instal·lacions associades. L’annex 

abordarà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Definició de l’arquitectura de control i comunicació. 

- Selecció de materials. 

- Nous lay-outs dels quadres relacionats amb el control. 

- Arquitectura lògica de comunicacions amb tots els elements i les seves comunicacions. 

- Llistats de senyals. 

- Descripció dels treballs d’instal.lació i estesa de cablejat. 

- Definició del P&ID. 

- Sistemes de seguretat. 

6.2.9.  Cloració 

El consultor definirà el procés de cloració dels dipòsits d’emmagatzematge de la sala de cloració 

annexa a la cambra de claus del dipòsit. L’annex abordarà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Equip de mesura del clor residual (analitzador de clor).  

- Dosificació hipoclorit sòdic. 

- Sistema de precloració i postcloració. 

- Sistema de control i gestió. 

6.2.10.  Serveis afectats 

El projectista portarà a terme un estudi detallat dels serveis afectats per l’execució del projecte. 

Serà responsabilitat del mateix l’obtenció del conjunt de serveis presents en l’àmbit a través de les 

habituals plataformes (Inkolan, ACEFAT) i de la consulta els organismes i ens gestors de serveis.  

Per a cada servei en particular, es desenvoluparan els següents apartats:  

- Descripció i motiu de l’afecció, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de 

l’execució de les obres a la zona afectada.  

- Descripció de la solució adoptada.  

- Respecte a l’obra civil derivada de la reposició del servei afectat: 

✔ Els càlculs precisos pel seu correcte dimensionament - els plànols de detall a escala 

adient que siguin necessaris per definir-la acuradament. 
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✔ Els amidaments detallats corresponents. 

✔ El pressupost (els pressupostos corresponents a l’obra civil de cadascun dels serveis 

afectats formaran part del pressupost de l’obra, dins d’un capítol que s’anomenarà 

“Reposició de Serveis Afectats”). Addicionalment, s’incorporaran les possibles 

valoracions facilitades per les companyies subministradores. 

6.2.11.  Expropiacions 

Dins de l’abast dels treballs es desenvoluparà l’estudi i valoració dels terrenys afectats per l’execució 

de les obres. Es portarà a terme la definició i valoració de les diferents figures d’afectació: servitud 

d’aqüeducte, ocupació temporal i expropiacions (o ocupacions permanents). El contingut de l’annex 

inclourà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Descripció general de l’obra. 

- Descripció del marc normatiu. 

- Definició dels criteris d’ocupació, servitud d’aqüeducte i expropiació. 

- Relació de parcel·les afectades. 

- Realització de l’estudi de béns i drets afectats. 

L’estudi de béns i drets afectats comprendrà els següents treballs: 

- Elaboració dels plànols parcel·laris.  

És realitzaran els plànols parcel·laris a escala 1:1000 o 1:500 on es representaran el conjunt 

de les infraestructures projectades conjuntament amb les àrees d’ocupació, servitud i 

expropiació. Els plànols contindran informació completa relativa a la identificació cadastral 

de les finques comprenent: Número finca de projecte + referència cadastral, límits de 

parcel·les i polígons, límits de subparcel·les, termes municipals... En cada plànol apareixerà 

la simbologia utilitzada i es grafiaran els serveis afectats a títol informatiu. Cadascuna de les 

diferents referències cadastrals comptarà amb un plànol independent. S’adjunta en l’Annex 

5  un format de plànol tipus d’expropiacions. 

La informació continguda en els plànols parcel·laris serà validada en una visita de camp per 

a recollir qualsevol diferència observada entre la realitat i els mateixos. El seu contingut 

haurà de reflectir la realitat de les afectacions, motiu pel qual es procedirà a examinar de 

manera exhaustiva la representació gràfica i tipologia de les afeccions, tipologia de 

senyalització de les finques, possibles afeccions no contemplades i qualsevol altre aspecte 

significatiu, vetllant en tot moment per la coincidència i coherència entre la relació de béns 

i drets i els plànols parcel·laris. D’altra banda, es procedirà a la comprovació de les 
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superfícies afectades, tasca per la qual es requereixen coneixements suficients en 

cartografia digital. 

Els plànols seran revisats de forma detallada i precisa, amb la finalitat única que aquests 

siguin redactats i grafiats seguint els criteris que determini l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

- Comprovació de la relació de béns i drets. 

En la relació de béns i drets s'identificaran els titulars i es desenvoluparà la relació 

individualitzada amb coherència amb els plànols parcel·laris del projecte. Amb la visita al 

camp s’identificarà i comprovarà la relació de béns i drets afectats previstos d’acord amb la 

informació recollida en els plànols cadastrals. En aquests treballs s’identificarà qualsevol 

construcció, edificació, instal·lació o servei potencialment afectat. 

- Elaboració de fitxes de les finques.  

Per a cadascuna de les finques afectades es realitzarà una fitxa, que serà la base per al 

procés d’expropiació, en la que constaran les següents dades:  

✔ Municipi. 

✔ Número d’ordre.  

✔ Titular (registral o que ho sigui de forma pública o notòria): nom, adreça.  

✔ Arrendatari, parcer o cultivador: nom, adreça, conreu, superfície conreada.  

✔ Dades físiques: situació, forma, configuració, naturalesa, superfície, aprofitament, 

termenals (nord, sud, est o oest).  

✔ Dades cadastrals: titulars, paratge, polígon, parcel·la, superfície, aprofitament, líquid 

imposable, base imposable, renda líquida cadastral.  

✔ Dades urbanístiques: qualificació fiscal, qualificació urbanística (especificant, si és el cas, 

tipus d’ordenament, edificabilitat, plusvàlua i totes les dades que es creguin 

convenients per a una correcta valoració).  

✔ Afeccions: expropiació (m²), servitud d’aqüeducte (m²), ocupació temporal (m²).  

✔ Edificacions afectades: habitatges, instal·lacions pecuàries, casetes, coberts i annexos, 

edificis industrials, instal·lacions, altres (especificar), amb fotografia de cada element 

afectat.  

✔ Instal·lacions: equips de reg, hivernacles, umbracles i túnels de forçat, tancaments, 

pous, basses, serveis particulars, altres (especificar) amb fotografia de cada element 

afectat.  



 

        
 

 

PLEC DE BASES TÈCNIQUES 

 

Pàg. 23 

 

 

Estudi d’alternatives i projecte constructiu de captació d’aigua regenerada a l’EDAR-ERA 
Riu Sec de Sabadell i subministrament al municipi de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès 

 

 

✔ Perjudicis ocasionats: collita, fertilitat acumulada o treballs realitzats, trasllat i 

remodelació de construccions, instal·lacions i serveis particulars, despeses ocasionades 

per les obres d’execució del projecte, drets d’arrendament afectats, altres (especificar). 

S’adjunta en l’annex 5 un model de fitxa d’afectacions a finques. 

- Taxació de béns i drets afectats. 

Es portarà a terme un estudi de valoració amb la proposta de preus de referència per als 

diferents tipus de béns i drets afectats, pels diferents municipis. El consultor descriurà 

clarament el procediment i càlculs emprats per a l’establiment dels preus de referència. 

La valoració efectuada es compararà amb la informació resultant d’un treball d’investigació 

de preus de mercat de les darreres transaccions efectuades en els termes municipals 

afectats (Cambres agràries, Registre propietat, API...) 

A continuació, es realitzarà una valoració individualitzada dels béns i drets afectats per 

cadascuna de les parcel·les recollides en les fitxes individualitzades, considerant el conjunt 

d’informació recollida en les visites de camp. Finalment, es faran els fulls de valoració 

individualitzats. 

A banda dels treballs descrits, formarà part de l’abast de l’estudi de béns i drets afectats: 

- Consulta i recull dels certificats cadastrals de les parcel·les afectades (fitxes cadastrals). 

- Sol·licitud i recull de les notes simples registrals corresponents en els registres de la 

propietat, per a cadascuna de les parcel·les, tenint en compte la normativa de protecció de 

dades, en el sentit que no pot sortir el DNI i nom junts, ni les dades dels propietaris 

adjacents. 

Les notes registrals i els certificats del cadastre seran incorporats com apèndix a l’annex 

d’expropiacions. 

6.2.12.  Planificació de les obres 

El consultor elaborarà un pla de treballs detallat de l’execució de les activitats considerades en el 

projecte, que pugui servir de base al que ha de presentar el contractista. L’esmentat pla resultarà 

de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes activitats (i una durada 

d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral 

estimat. 
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El pla de treballs estarà format per una memòria on es descriurà la planificació general dels treballs 

i la filosofia general adoptada per a l’organització de les tasques. Aquest document s’acompanyarà 

d’un planning tipus diagrama de barres on es recollirà el conjunt de totes les activitats, en detall, i 

la xarxa de precedències. 

Finalment, l’annex corresponent comprendrà els plànols necessaris per a representar les possibles 

fases d’obra i seqüència de treballs prevista. 

6.2.13.  Afectació a la mobilitat. Desviaments de trànsit 

Aquest annex contindrà la definició dels desviaments de la xarxa viària afectada per les obres, tenint 

en compte els criteris fixats per la legislació i normativa vigent i les prescripcions fixades pels 

diferents organismes titulars de les infraestructures afectades per les obres, i es desenvoluparà 

segons els següents apartats:  

1. Memòria. 

S’inclourà una descripció detallada de les diferents afectacions, relacionant-les amb les fases d’obra, 

i es definiran les solucions plantejades. S’analitzarà en detall cadascuna de les afectacions 

(creuaments, paral·lelismes) i es definirà la senyalització necessària. 

2. Plànols  

- Plànol esquemàtic del conjunt de les obres.  

- Plànols de planta, a escala 1:1.000 o bé 1:2.000, segons detall necessari, on es grafiarà la 

xarxa viària afectada així com els desviaments de la mateixa i la senyalització necessària. 

- Plànols de detall, seccions i perfils transversals. 

3. Prescripcions tècniques del desviament de xarxes viàries  

El plec de prescripcions tècniques inclourà la definició exacta de totes i cada una de les unitats d’obra 

necessàries per al desviament de xarxes viàries i les especificacions de qualitat que han de complir 

els materials emprats. 

3. Pressupost dels desviaments 

L’annex incorporarà una valoració econòmica associada als treballs de desviament de trànsit 

previstos. 
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6.2.14.  Gestió de residus 

El contingut d’aquest annex ha d’estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la següent informació:  

- Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a 

l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus. 

- Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus.  

- Mesures per la separació de residus a l’obra.  

- El consultor ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la 

mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta 

separació en origen,  podrà encomanar-la a un gestor de residus. En aquest últim cas, haurà 

d’indicar els gestors més propers a l’àmbit de l’actuació. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la mateixa obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la 

construcció i demolició dins de la mateixa obra.  

- El pressupost d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

que s’incorporarà al pressupost d’execució material de l’obra com a un capítol específic.  

6.2.15.  Estudi de seguretat i salut 

El consultor redactarà el corresponent estudi de seguretat i salut que contindrà tots els documents 

i satisfarà tots els requisits previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE 

de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la Llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol (art.18). 

6.2.16.  Pla de Control de Qualitat 

El consultor elaborarà un pla de control de qualitat específic per a l’obra projectada on s’identifiquin 

les activitats i materials crítics a controlar. El pla de control de qualitat contindrà: 

- Memòria descriptiva del pla d’assaigs on s’especifiquin les activitats a controlar així com els 

criteris de freqüències dels diferents assaigs o controls. 

- Pla d’assaig pròpiament dit, elaborat amb l’aplicació TCQ i adaptat a l’obra, modificant i 

adaptant el pla que automàticament genera el programa en funció del pressupost. 
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6.3. APLICACIÓ BIM 

S’implantarà el BIM en la redacció del projecte del present plec. El contingut i format del model BIM 

s’adequarà a la Guia de requisits BIM de l’AMB què explica el protocol a seguir per a l’organització 

de la informació digital relacionada amb el model BIM que el consultor haurà de lliurar ( 

descarregable des de la web de l’AMB)  i al que estableixi al respecte la Direcció dels treballs. 

https://bim.amb.cat/ 

Prèviament, s’entregarà a Aigües de Barcelona el Pla d'execució BIM (BEP) de l’encàrrec. El BEP 

concretarà els criteris de modelatge, organització i requisits que cal seguir en el desenvolupament 

del projecte amb la metodologia BIM.  

 

7. DOCUMENTACIÓ ENTREGABLE 

S’estableix la següent documentació entregable a la finalització dels treballs i/o de cadascuna de les 

fases definides en el present Plec (vegeu apartat 10): 

- Fase 1. Estudi tècnic comparatiu d’alternatives. 

✔ Memòria. 

✔ Annexos. 

✔ Plànols. 

✔ Pressupost de les alternatives. 

 

- Fase 3. Projecte Constructiu   

✔ Document núm. 1. Memòria i annexos. 

✔ Document núm. 2. Plànols. 

✔ Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques. 

✔ Document núm. 4. Pressupost. 

Els treballs corresponents a la fase 2 ( topografia i geotècnia ) s'inclouran com annex dins el mateix 

projecte constructiu. 

Tots els documents hauran d’estar signats per un enginyer/tècnic superior qualificat. El cost del 

visat, en cas de requerir-se, serà abonat directament per AB, a càrrec seu, a l'esmentat col·legi. 

S'haurà de lliurar a AB : 

https://bim.amb.cat/
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- Un (1) exemplar enquadernat de cadascun dels documents. El format de presentació serà 

DIN A3. Les tapes seran rígides i l’enquadernació es farà amb cargols. Els toms tindran un 

gruix no superior a 4 cm. 

- Dos (2) USB, amb tota la documentació en format editable, plànols en autocad, el text en 

format word i el pressupost en format TCQ, degudament indexats per cadascun dels 

documents. 

Pel que fa al model en BIM (projecte constructiu) s'haurà d'incloure: 

➢ BEP i matriu de col·lisions del projecte. 

➢ Arxius editables del model BIM, amb les característiques que es determinen al 

BEP (plataforma, nom, versió, etc.). 

➢ Documentació annexa al model BIM (Editable. Xrefs CAD JPG). Tota la 

documentació que figuri al model BIM i que hi estigui vinculada, s’ha d’entregar 

conjuntament amb el model BIM. Aquesta documentació està formada 

principalment per arxius .dwg, .pdf, .xlsx, .jpg, .png i d’altres que s’hagin pogut 

utilitzar. 

➢ Arxiu de revisió: L’arxiu de revisió permet visualitzar, revisar i gestionar el model 

BIM del projecte, però no s'hi poden fer canvis. 

➢ Informe adequació del model. S’ha d’entregar un informe per garantir el 

compliment de la Guia de Requisits BIM. 

➢ Informe de col·lisions: S’ha d’entregar un informe per garantir un model lliure de 

col·lisions no aprovades. 

➢ Exportació de dades. S’han d’entregar els arxius d’exportació de dades (taules de 

càlcul) que ajudin a entendre i a donar informació sobre el model BIM, en el cas 

que sigui necessari, i que s’hagin utilitzat per a revisió. Les dades que cal entregar 

són dades d’amidaments, superfícies, llistat de plànols. 

➢ Documentació gràfica generada al model BIM. 

➢ Arxiu TCQ vinculat: Pressupost en l’arxiu TCQ.  

➢ Control de qualitat. Conté la documentació de control de qualitat de l'obra. 

 

-  Dos (2) USB,  amb tota la documentació en format pdf, degudament indexada per 

cadascun dels documents. 

Pel que fa al model en BIM (projecte constructiu) s'haurà d'incloure: 
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➢ Arxius no editables del conjunt del model BIM en format IFC. 

➢ Documentació gràfica en format .pdf que forma part del PDF complet del 

projecte. Aquest documents es corresponen amb l’exportació dels plànols del 

model BIM. 

 

8.  ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 

El consultor designarà un responsable dels treballs que assumirà l’autoria de l’estudi d’alternatives 

i del projecte constructiu i serà el coordinador de l’equip de treball. L’autor comptarà amb el suport 

d’un equip multidisciplinari que comprengui el conjunt de disciplines pròpies de l’actuació 

projectada. Aquest equip d’especialistes estarà obligatòriament a disposició del servei amb la 

dedicació que sigui requerida en cada fase. 

Així, l’equip de treball estarà format pels següents membres principals: 

Posició Formació Experiència 

mínima 

Autor del estudi 

d’alternatives i projecte 

constructiu. 

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Màster), 

Enginyer/a Industrial (Màster), Enginyer/a 

Agrònom (Màster). 

15 anys 

Enginyer especialista en 

hidràulica. 

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Màster), 

Enginyer/a Industrial (Màster), Enginyer/a 

Agrònom (Màster). 

10 anys 

Enginyer especialista en 

instal.lacions elèctriques, 

automatització i control. 

Enginyer/a Industrial o equivalent (Màster), 

Enginyer/a Tècnic Industrial o equivalent (Grau).  

10 anys 

Responsable annex 

d’expropiacions. 

Enginyer/a Agrònom (Màster), Enginyer/a Tècnic 

Agrícola (Grau).  

10 anys 
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L’autor dels treballs podrà ser alhora l’especialista en hidràulica. 

L’equip de col·laboradors al projecte comprendrà també: 

- Especialista en geologia i geotècnia. 

- Especialista en topografia. 

- Especialista en estructures. 

- Especialista en BIM. 

- Equip de delineants projectistes.  

L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de 

l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de la 

direcció dels treballs, l’adjudicatari s’obliga a garantir: 

- L’assistència a les reunions de treball de qualsevol dels membres especialistes de l’equip 

anteriorment descrit, per a tractar aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com 

resulti necessari.  

- Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 

projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi d’aquesta, tractant els aspectes 

necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de decisions.  

9.  SEGUIMENT , SUPERVISIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS 

La gestió, seguiment, control i l’acceptació dels treballs correspon a AB. Per poder dur a terme les 

tasques de seguiment i control, AB tindrà accés en qualsevol moment, a les dades i documents que 

l’adjudicatari estigui elaborant, amb independència de l’estat en què es trobin. A aquests efectes, 

l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs als tècnics designats per AB al respecte. 

A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s´hagi acordat 

amb AB, tenint cura que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, 

s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels documents gràfics. L’adjudicatari 

portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global 

proposada. 

AB, juntament amb l’adjudicatari, establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de reunions 

a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

L’adjudicatari aixecarà acta de totes les reunions mantingudes amb tècnics d’AB com amb els 

responsables de l’AMB,  els ajuntaments o altres administracions i organismes implicats. Les actes 



 

        
 

 

PLEC DE BASES TÈCNIQUES 

 

Pàg. 30 

 

 

Estudi d’alternatives i projecte constructiu de captació d’aigua regenerada a l’EDAR-ERA 
Riu Sec de Sabadell i subministrament al municipi de Sant Cugat i Cerdanyola del Vallès 

 

 

s’enviaran per correu electrònic a tots els participants perquè puguin fer les esmenes o observacions 

que creguin oportunes en el termini màxim d’una setmana. 

Cada mes, i mentre duri la redacció de estudi d’alternatives i  projecte, el Consultor està obligat a 

informar detalladament i per escrit a AB, de l'estat de desenvolupament dels treballs en curs. També 

facilitarà a AB les dades corresponents a l'actualització del Programa de Treballs vigent. L'informe 

corresponent es lliurarà a AB dins els tres primers dies hàbils del mes següent. 

L’acceptació dels treballs es farà en dos nivells pel que fa a als treballs previs i estudi d’alternatives 

(fase 1), així com en el desenvolupament del projecte constructiu (fase 3). Un primer nivell, realitzat 

per AB; i un segon nivell, a ser realitzat per l’AMB. La validació de primer nivell per AB donarà lloc a 

la facturació del 85 % de l’activitat realitzada per part del consultor, d’acord amb el quadre de preus 

recollit en l’apartat 12 del Plec de Bases. El 15 % restant serà facturat un cop s’hagi validat l’activitat 

per part de l’AMB, i hagin estat entregats els exemplars prescrits en aquest Plec.  

Pel que fa als treballs de topografia i geotècnica (fase 2) s’abonarà el 100% de l’activitat al lliurament 

dels estudis i un cop validats per AB. Únicament es certificaran les unitats executades.  

La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part d’AB, és condició obligada 

perquè el Consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres. 

En qualsevol lliurament, AB revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els 

arranjaments a realitzar pel Projectista mitjançant un Informe de Revisió. El Consultor estarà obligat 

a respondre a aquest informe indicant com/on s’ha integrat les correccions i/o observacions 

realitzades. 

10.  PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs objecte de la present licitació estan estructurats en tres fases: 

- Fase 1:       Treballs previs i Estudi d’Alternatives.  

- Fase 2:      Treballs de topografia i geotècnia (s’executaran en paral·lel al projecte constructiu).                                         

- Fase 3:      Projecte Constructiu.  

La durada total de la prestació és de 43  setmanes, inclòs  el termini per a la revisió dels documents 

per part de l’AMB així com la presentació de l’estudi d’alternatives a les diferents entitats i 

administracions per tal de validar la proposta. S’adjunta el Pla de Treballs en l’Annex 2 del Plec. 

La taula següent recull la durada de cadascuna de les fases, els treballs i documentació associada a 

cadascuna a les mateixes.  
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FASE 1 TREBALLS PREVIS I ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Durada de l’etapa 12,5 setmanes 

Objectiu Recopilació d’informació, estudi de demandes i consum, visites a camp i 

determinar la proposta tècnica òptima en termes tècnics, ambientals, 

econòmics. 

Documentació entregable Estudi tècnic comparatiu d’alternatives (versió inicial / maqueta definitiva) i 

Lliurament Pla d’Execució BIM (PEB).  

FASE 2 TREBALLS DE TOPOGRAFIA I GEOTÈCNIA 

Durada de l’etapa 11 setmanes 

Objectiu Estudis de topografia i geotècnia 

Documentació entregable Informe d’aixecament topogràfic i estudi geotècnic. 

FASE 3 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

Durada de l’etapa 25,5 setmanes 

Objectiu Desenvolupar constructivament la solució escollida. 

Documentació entregable Projecte Constructiu – versió inicial / maqueta definitiva. 

 

Els terminis indicats inclouen els temps de revisió dels documents per part de la direcció tècnica 

d’AB. Aquests terminis s’estableixen en 2 setmanes a contar de la data de lliurament de les 

corresponents maquetes (2 setmanes fase 1 + 2 Setmanes fase 3). 

D’acord amb els terminis generals i fites definides en el planning de l’annex 2 el consultor detallarà 

el pla de treballs a implantar en la prestació del servei. Aquest pla serà lliurat a la direcció tècnica 

dels treballs en un termini màxim d’una setmana a contar de l’acta d’inici. A banda de les fites 

d’entrega dels documents indicats, el prestador del servei haurà de considerar fites parcials amb 

entrega de documentació en procés per a la seva validació. Aquest document serà la base per al 

seguiment i control del grau d’avançament dels treballs.  
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11.  PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ 

El pressupost base per a la present licitació s’estableix en 210.000,00 €, IVA EXCLÒS, per a la 

realització del conjunt de treballs indicats en el plec de bases. 

 

12.  ABONAMENT DELS TREBALLS I QUADRE DE PREUS 

Per a l'abonament dels treballs descrits en el present plec s’estableix el quadre de preus unitaris 

adjunt. 

ACTIVITAT CONCEPTE Preu Unitats Preu 

FASE 1 DELS TREBALLS 

Activitat 1 (fase 1) Treballs previs i redacció de l’estudi 
d’alternatives 

€ 1 € 

FASE 2 DELS TREBALLS 

Activitat 2.1 (fase 2) Treballs de topografia (Segons annex 3) € 1 € 

Activitat 2.2 (fase 2) Treballs de geotècnia (Segons annex 4) € 1 € 

FASE 3 DELS TREBALLS 

Activitat 3 (fase 3) Redacció del projecte constructiu. € 1 € 

 

El pressupost base màxim per a la licitació s’estableix en 210.000,00 €, resultant del sumatori de 

l’Activitat 1 + Activitat 2.1 + Activitat 2.2 + Activitat 3. 

Consideracions al quadre de preus: 

- El preu màxim corresponent a l’activitat 1 (Treballs previs i redacció de l’estudi 

d’alternatives)  no podrà superar el 18% del valor total dels treballs oferts pel consultor. 

- Els treballs de topografia, activitat 2.1, s’abonaran en funció de l’aixecament topogràfic 

realment executat, d’acord amb el preu unitari per unitat en l’àmbit dels dipòsits i pel preu 
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unitari per metre lineal indicat per l’oferent en la seva proposta econòmica (Annex 3). En la 

seva oferta, el consultor establirà el preu dels treballs considerant una longitud màxima de 

16.500,00 m i 15 m de banda de treball (15 m d’amplada). En cas que la longitud a realitzar 

fos superior, l’excés d’amidament per sobre els 16.500 m s’abonarà al preu indicat en la 

proposta econòmica, podent-se superar l’import d’adjudicació previst. 

- Els treballs de geotècnia, activitat 2.2, s’abonaran en funció del nombre d’assaigs i treballs 

realment executats, d’acord amb el quadre de preus proposat per l’oferent en la seva 

proposta econòmica (Annex 4). 
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1 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

AIGUA REGENERADA SABADELL-
ST.CUGAT-CERDANYOLA



2 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 1

Feta memòria valorada per AB de tot el sistema. 
S’ha planejat el projecte en 4 trams:

1. Tram EDAR Riu Sec- Dipòsit nou Alt Sant pau:

2. Tram dipòsit Alt Sant Pau – dipòsit Graells.

3. Tram dipòsit nou Alt Sant pau – UAB – Cerdanyola

4. Tram dipòsit Graells – Sant Cugat

Característiques generals



3 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

Característiques generals

2. Tram dipòsit Alt Sant Pau – dipòsit Graells.

Bombament dipòsit Alt Sant pau a dipòsit Graells

Canonada de 4.862 metres i 225 mm de diàmetre

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 1

1.  Tram EDAR Riu Sec - Dipòsit nou Alt Sant pau 

Dipòsit 400 m3 EDAR Riu Sec

Bombament EDAR dipòsit Alt Sant Pau

Canonada de 1.130 metres i 315 mm de diàmetre

Dipòsit Alt Sant Pau amb 2 mòduls de 1.000 m3.



4 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

Característiques generals

3. Tram dipòsit nou Alt Sant pau – UAB – Cerdanyola

Canonada de 3.238 metres i 225 00 de diàmetre

4. Tram dipòsit Graells – Sant Cugat

Dipòsit Graells

Canonada de 6330 metres i 225 mm de diàmetre

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 1



5 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

204.000 

m3/any

350.000 

m3/any

308.000 

m3/any

Mapa potencial 
demanda aigua 
regenerada a 2030 1.400.000 

m3/any

POTENCIAL DEMANDA AIGUA REGENERADA REVISADA

Només existeix la xarxa en baixa de Sabadell (color lila). 
La resta de xarxa s’ha de construir.

Usos actuals autoritzats:

Previsió de consums del sistema:

Producció ERA Riu Sec:

Cas més desfavorable són tres dies consecutius del mes d’agost amb una producció màxima de 15.000 m3/dia 

Segon més desfavorable de fins a una setmana del mes d’agost amb una producció màxima de 17.000 m3/dia 

Factors a tenir en compte:

Club de Golf St. Cugat disposa d’una bassa de 18.000 m3 que podria ajudar a laminar les demandes en situacions més 
desfavorables.

Els volums punta diaris del Centre Direccional i la UAB són al més de juny i el del Golf al mes de juliol. Els usos urbans i industrials 
de St. Cugat  el mes d’agost serien més baixos dels presentats.



6 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

PRESSUPOST INFRAESTRUCTURA I SUBVENCIONS ALT. 1

Tram 1 és comú i és necessari per l’abastament als tres municipis.
La inversió s’ha repartit a parts iguals.



7 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 2

Feta memòria valorada per AB de tot el sistema. 
S’ha planejat el projecte en 4 trams:

1. Tram EDAR Riu Sec- Dipòsit nou Alt Sant pau:

2. Tram dipòsit nou Alt Sant Pau – Cerdanyola

3. Tram Cerdanyola – Sant Cugat

Característiques generals

Traçat canonades projectades alternativa 2



8 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

1.  Tram EDAR Riu Sec - Dipòsit nou Alt Sant pau 

Dipòsit 400 m3 EDAR Riu Sec

Bombament EDAR dipòsit Alt Sant Pau

Canonada de 1.130 metres i 315 mm de diàmetre

Dipòsit Alt Sant Pau amb 2 mòduls de 1.000 m3.

Característiques generals

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 2

S’incrementa el volum del dipòsit Alt de Sant Pau per poder fer front a

l’increment de cabal potencial proposat. Es fa amb dos mòduls per

facilitar la gestió per a diferents règims d’explotació i és deixa lloc per

un tercer per si fos necessari quan s’arribi al cas de màxim consum (1,2

hm3).



9 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

2.  Dipòsit nou Alt Sant pau - Cerdanyola

Canonada de 3467 metres i 315 mm de diàmetre

Canonada de 2171 metres i 225 mm de diàmetre

Característiques generals

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 2

El traçat proposat per sota de l’AP7 per al Centre Direccional

dependrà dels terminis d’execució de la urbanització de la zona. Si

coincidissin hi podria haver una reducció considerable de la inversió.

Si no poden coincidir, hi ha l’opció de canalitzar just per sobre de l’AP7

com a l’alternativa 1.



10 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

3.  Tram Cerdanyola – Sant Cugat

Canonada de 2.746 metres i 225 mm de diàmetre

Canonada de 3011 metres i 160 mm de diàmetre

Canonada de 1369 metres i 110 mm de diàmetre

Característiques generals

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE ALTERNATIVA 2

Les simulacions indiquen que amb el dipòsit Alt de Sant Pau hi ha

suficient pressió per abastir els consums de Sant Cugat situats per

sota de l’AP7. Per sobre de l’AP7 només hi ha dos potencials

consumidors: Grífols i Banc de Sabadell i també tindrien suficient

pressió.



11 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

PRESSUPOST INFRAESTRUCTURA I SUBVENCIONS ALT. 2

Tram 1 és comú i és necessari per l’abastament als tres
municipis. La inversió s’ha repartit a parts iguals.



12 INFORMACIÓ: CONFIDENCIALRESTRINGIDAINTERNAOBERTA

COMPARATIVA ALTERNATIVA 1 VS ALTERNATIVA 2

Altres aspectes a tenir en compte;

• Costos de manteniment i operació més baixos en alternativa 2 respecte l’alternativa 1 degut a la no existència de la

central d’elevació del dipòsit Alt de Sant Pau i el dipòsit del turó de Graells.

• Reducció considerable cost infraestructura alternativa 2 si es pot fer coincidir amb urbanització Centre Direccional.

• Alternativa 1 més resilient en front d’avaries a la branca de Sant Cugat.
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Pressupost per als treballs de topografia : 
 

 
 
Nota : El preus indicats inclouen qualsevol despesa general o cost auxiliar així com el benefici propi 
del proveïdor, excepte l’IVA 
 
 
 
 
 
 
 

  

UNITAT TREBALLS AMIDAMENT  PREU UNITARI PRESSUPOST

Ml

Aixecament topogràfic d’una  franja  de terreny de  15 m 

d’amplada a l  l la rg de l ’eix de la  canonada projectada, per a  

una escala  de deta l l  mínim de 1/500, s is tema de Coordenades: 

UTM 31N (ETRS89), mi tjançant GPS i/o Estació Tota l , incloent 

treba l ls  de camp, bases  de replanteig, ges tió de permisos , 

elaboració de plànols  topogràfics  2D i  3D en format dwg, 

l l i s tats  de punts  i  memòria  dels  trebal l s . S’inclouen s i s temes  

d’escanejat làser o s imi lars  per ta l  de poder di sposar d’un 

a ixecament 3D a ixí com l ’obertura  de tots  aquel l s  regis tres , 

arquetes   i  elements  s ingulars  de serveis  que puguin 

condicionar les  noves  conduccions  a fi  de determinar la  

profundi tat.

16.500

Ut

Aixecament topogràfic de l ’estat actua l  del  terreny i  l ’entorn de 

l ’àmbi t dels  dipòs i ts , fins  a una  esca la  de detal l  mínim de 

1/200, s i s tema de Coordenades : UTM 31N (ETRS89)mitjançant 

GPS i/o Estació Tota l , incloent treba l l s  de camp, bas es  de 

replanteig, gestió de permisos , elaboració de plànols  

topogràfics  2D i  3D en format dwg, l l i s tats  de punts  i  memòria  

dels  treba l l s . S’inclouen s i s temes  d’escanejat làser o s imi lars  

per ta l  de poder di sposar d’un a ixecament 3D.

2

TOTAL
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Pressupost per als treballs de geotècnia : 
 

 

UNITAT TREBALLS AMIDAMENT  PREU UNITARI PRESSUPOST

Ut
CALA MANUAL O MECÀNICA, INCLOENT REPOSICIÓ I  FOTOGRAFIA EN 

COLOR
95

Ml
ML DE SONDEIG VERTICAL A ROTACIÓ AMB EXTRACCIÓ CONTINUA

DE TESTIMONI EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, INCLOENT

REVESTIMENTS SI ES REQUERÍS, A QUALSEVOL PROFUNDITAT 

50

Ml PENETRACIÓ DINÀMICA CONTÍNUA 50

Ut ASSAIG SPT. UNE 103800 18

Ut
PRESA DE MOSTRA INALTERADA AMB QUALSEVOL TIPUS DE

LLEVAMOSTRES 
12

Ut PRESA DE MOSTRA PARAFINADA 6

Ut GRANULOMETRIA PER TAMISAT. UNE 103101. NLT 104 12

Ut LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103 I 103104. NLT 105 I 106 12

Ut
HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA. UNE 103300.

NLT 102 
8

Ut ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE. UNE 103601 6

Ut ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS. NLT 254 6

Ut CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA. UNE 103204. NLT 118 6

Ut CONTINGUT EN SALS SOLUBLES. NLT 114 6

Ut CONTINGUT EN GUIXOS. NLT 115 6

Ut DENSITAT D'UN SÒL. UNE 103301. NLT 206 8

Ut
ANÀLISI QUÍMIC DE SÒL PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL

FORMIGÓ SEGONS EHE 08, INCLOU SULFATS (UNE 83.963) I GRAU

D'ACIDESA BAUMANN GULLY (UNE 83.962) 

6

Ut DETERMINCIÓ DEL CONTINGUT EN IÓ SULFAT, S/UNE 83963:2008 6

Ut
DETERMINACIÓ QUANTITATIVA DEL CONTINGUT EN SULFATS

SOLUBLES D'UN SÒL. UNE 103201 
6

Ut
ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR MODIFICAT (5 PUNTS). UNE

103501. NLT 108 
6

Ut
ASSAIG CBR EN LABORATORI, NO INCLOU ASSAIG PROCTOR (3

PUNTS). UNE 103502. NLT 111 
6

Ut
DENSITAT RELATIVA DE LES PARTÍCULES D'UN SÒL. UNE 103302. NLT

211 
6

Ut
DETERMINACIÓ DE L'EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN APARELL LAMBE.

UNE 103600 
4

Ut COMPRESSIÓ SIMPLE D'UNA PROVETA DE SÒL. UNE 103400. NLT 202 10

Ut
TALL DIRECTE DE TRES PROVETES, CONSOLIDADES I DRENADES (CD). 

UNE 103401. INCLOU TALLAT I  PREPARACIÓ 
4

Ut
ANÀLISI  QUÍMIC DE L'AIGUA PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL 

FORMIGÓ SEGONS EHE 08 
3

Ut

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB PIEZOMÈTRIC PER A LA 

MESURA DEL NIVELL FREÀTIC, INCLÒS TAPA SUPERIOR, ARQUETA 

METÀL·LICA ANTIVANDÀLICA I  LECTURES DE CONTROL QUINZENALS 

DURANT ALMENYS DOS MESOS 

2

Ut
SONDEIG ELÈCTRIC VERTICAL PER A DETERMINACIÓ DE 

RESISTIVITAT DEL TERRENY (longi tud màxima de perfi l  de 150m) 
4

Ut
ESTUDI GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC INCLOENT CARTOGRAFIA 1:5000 DE 

LES DIFERENTS TRAÇES (Recopi lació i  anà l i s i  informació exis tent 

/ identi ficació vi sua l  del s  terrenys)

1

Ut REDACCIÓ INFORME I  VISAT COL·LEGI DE GEÒLEGS 1

TOTAL
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Nota : Els preus indicats inclouen la gestió de permisos així com qualsevol despesa general o cost 
auxiliar, inclòs el benefici propi del proveïdor, excepte l’IVA. 
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Expedient Nº EXPEDIENT Titular  1 :

Adreça :

TERME MUNICIPAL MUNICIPI Nº ASSIGNAT Titular 2 :

Adreça :

Referència Cadastral : Titular 3 :

Adreça : Adreça :

Aprofitament :

Dades Registrals

Expropiació 0,00 m² Nord

Servitud S1 m² Sud

Ocupació temporal O1 m² Est

Oest

INIDICACIÓ DEL TRAM 0,00 S1 O1

Expropiació (m²) 0,00 x VALORACIO €/m²= 0,00

Servitud (m²) S1 x VALORACIO €/m²= S1xVALORACIÓ

Ocup. Temp. (m²) O1 x VALORACIO €/m²= O1xVALORACIÓ

Total TOTAL 1

DESCRIPCIÓ AFECCIONS : TOTAL = TOTAL 1

DADES DE LA FINCA AFECTADA ADREÇA TITULAR 1

TITOL PROJECTE

FITXA TÈCNICA D'EXPROPIACIÓ VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

DADES TITULAR 1

DADES DE L'EXPROPIACIÓ SEGONS PROJECTE REFERENCIA CADASTRAL

DADES TITULAR 2

DADES DEL CADASTRE ADREÇA TITULAR 2

REFERENCIA CADASTRAL DADES TITULAR 3

ADREÇA PARCEL·LA ADREÇA TITULAR 3

APROFITAMENT DADES DE LA FINCA

DADES REGISTRALS Afeccions (totals) Llindars

AFECCIONS DEL SÒL

CROQUIS FINCA

TOTAL VALORACIÓ = TOTAL 1

SUPERFICIES AFECTADES REFERENCIA CADASTRAL

TRAM EXPROPIACIÓ
SERVITUD DE PAS 

D'AQÜEDUCTE
OCUPACIÓ TEMPORAL

REFERENCIA CADASTRAL

REFERENCIA CADASTRAL

S'afecta a una servitud de pas soterrada de XXXX, XXm² per la instal.lació d'un col.lector d'aigües residuals que travessa la finca 

consistent en una franja de Xml d'amplada per XX, XXml aproximadament. El tram circula en dirrecció de SUD a NORD, 

.............................................................................

ORTOFOTO,  INDICADA LA 
PARCEL.LA I LES AFECCIONS 
A LA MATEIXA, APROFITAR 
IMATGE PLÀNOL

FOTOGRAFIES 
ESTAT ACTUAL 

PARCEL.LA
PARCEL.LA NO AFECCIÓ 
D'EXPROPIACIÓ



Expedient Nº EXPEDIENT Titular  1 :

Adreça :

TERME MUNICIPAL MUNICIPI Nº ASSIGNAT Titular 2 :

Adreça :

Referència Cadastral : Titular 3 :

Adreça : Adreça :

Aprofitament :

Dades Registrals

Expropiació E1 m² Nord

Servitud S1 m² Sud

Ocupació temporal O1 m² Est

Oest

INIDICACIÓ DEL TRAM E1 S1 O1

Expropiació (m²) E1 x VALORACIO €/m²= E1xVALORACIÓ

Servitud (m²) S1 x VALORACIO €/m²= S1xVALORACIÓ

Ocup. Temp. (m²) O1 x VALORACIO €/m²= O1xVALORACIÓ

Total TOTAL 1

PREMI D'AFECCIÓ 

Afectacions  (m²) TOTAL 1 x 5,00% TOTAL 1 X 5%

TOTAL 1 X 5%

DESCRIPCIÓ AFECCIONS : TOTAL = T1 + (T1X5%)

AFECCIONS DEL SÒL

ORTOFOTO PARCEL.LA, FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL I DESCRIPCIÓ AFECCIONS

TOTAL VALORACIÓ = T1+(T1X5%)

Total premi d'afecció

S'afecta a una servitud de pas soterrada de XXXX, XXm² per la instal.lació d'un col.lector d'aigües residuals que travessa la finca 

consistent en una franja de Xml d'amplada per XX, XXml aproximadament. El tram circula en dirrecció de SUD a NORD, 

.............................................................................

SUPERFICIES AFECTADES REFERENCIA CADASTRAL

TRAM EXPROPIACIÓ
SERVITUD DE PAS 

D'AQÜEDUCTE
OCUPACIÓ TEMPORAL

REFERENCIA CADASTRAL

REFERENCIA CADASTRAL

DADES DE L'EXPROPIACIÓ SEGONS PROJECTE REFERENCIA CADASTRAL

DADES TITULAR 2

DADES DEL CADASTRE ADREÇA TITULAR 2

REFERENCIA CADASTRAL DADES TITULAR 3

ADREÇA PARCEL·LA ADREÇA TITULAR 3

APROFITAMENT DADES DE LA FINCA

DADES REGISTRALS Afeccions (totals) Llindars

DADES DE LA FINCA AFECTADA ADREÇA TITULAR 1

TITOL PROJECTE

FITXA TÈCNICA D'EXPROPIACIÓ VALORACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS

DADES TITULAR 1

ORTOFOTO,  INDICADA LA 
PARCEL.LA I LES 
AFECCIONS A LA MATEIXA, 
APROFITAR IMATGE 
PLÀNOL FITXA PARCEL.LA AMB 

AFECTACIÓ D'EXPROPIACIÓ

FOTOGRAFIES 
ESTAT ACTUAL 

PARCEL.LA




	SERVEIS PER LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES I EL PROJECTE CONSTRUCTIU DE CAPTACIÓ D’AIGUA REGENERADA A L’EDAR-ERA RIU SEC DE SABADELL I SUBMINISTRAMENT AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
	1. ANTECEDENTS DE L’ACTUACIÓ
	2. OBJECTE DEL PLEC
	3. DOCUMENTACIÓ DE BASE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
	4. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
	5. PROPOSTA BASE D’ALTERNATIVES
	6. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR
	7. DOCUMENTACIÓ ENTREGABLE
	8. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR
	9. SEGUIMENT , SUPERVISIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS
	10. PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ
	11. PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ
	12. ABONAMENT DELS TREBALLS I QUADRE DE PREUS
	ANNEX 1. PROPOSTA BASE D’ALTERNATIVES
	ANNEX 2. PLA DE TREBALLS
	ANNEX 3. TREBALLS TOPOGRAFIA.PRESSUPOST
	ANNEX 4. TREBALLS GEOTÈCNIA. PRESSUPOST
	ANNEX 5. FITXES I PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS


