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CONTRACTE TIPUS
D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L’ACTUACIO
“19-1-SJD-1_1_03 - RECUPERACIO DEL POU 19 SANT JOAN DESPi”

ENTRE

AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE
L’AIGUA, S.A.

[e]

Expedient: AB/2022/137
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D'una part, el Sr/a. [e], amb DNI n° [e], qui actua en nom i representaci6 d’AIGUES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A. (en endavant,
“Aiglies de Barcelona”),

I de l'altra, el Sr/a. [e], amb DNI n° [e], qui actua en nom i representacio de [e¢] (en endavant, “[e]”, 0 “el
Contractista”)

INTERVENEN

I- El primer en nom i representaci6 ’AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A. amb domicili social a Barcelona (08028), carrer General
Batet, 1-7, i NIF A-66098435, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full [e], Foli [e], Volum [e],
inscripcio [e] del Llibre de Societats.

El Sr/a. [e] actua en nom i representacié de I'esmentada societat, en virtut de [e] atorgada davant del Notari
[e], en data [e], sota el nim. [e] del seu protocol.

II.- El Sr/a. [e] en nom i representacio de la societat mercantil [e], amb CIF n° [e], domiciliada a [e], inscrita
al Registre Mercantil de [e], Full [e], Foli [e], Volum [e], inscripcio [e] del Llibre de Societats.

Actua en qualitat de [e] de la societat segons resulta de I'escriptura de poders atorgada a [e] davant el Notari
[e], amb data [e], nim. de protocol [e].

Ambdues parts es reconeixen competéncia i capacitat mdtues per contractar i obligar-se, manifesten i
garanteixen la subsisténcia de les persones juridiques que representen, aixi com que les seves facultats per al
present atorgament no han estat limitades o revocades i lliure i voluntariament,

MANIFESTEN

I.- AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA, S.A.
és la societat d’economia mixta constituida entre 'Area Metropolitana de Barcelona i la Sociedad General de
Aguas de Barcelona, S.A. per a la gestid dels serveis del cicle integral de l'aigua.

Aquesta societat va constituir-se mitjancant escriptura publica atorgada davant la Notaria de Barcelona, M@
Isabel Gabarrd Miquel, en data 30 de juliol de 2013, sota el nim. 1996 del seu protocol.

II.- L'adjudicatari del Contracte ha acreditat davant d’Aiglies de Barcelona la seva capacitat i personalitat per
a contractar i obligar-se i, en especial, per a la formalitzacié del present Contracte, i aixi mateix ha acreditat la
solvencia exigida en la documentacié que revesteix caracter contractual.

III.- La present contractacio s'ha efectuat per Aiglies de Barcelona conforme al procediment previst a I'efecte.

IV.- Préviament a la formalitzacié del present Contracte el Contractista ha aportat a Aigiies de Barcelona la
garantia definitiva exigida.

V.- Ambdues parts procedeixen a la formalitzacid del contracte abans esmentat, tot restant subjectes a les
seguents:
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CLAUSULES

1.-

1.1. Constitueix l'objecte del contracte l'execucidé de les obres relatives al “19-1-SJD-1_1_03 -
Recuperacio del pou 19 de Sant Joan Despi” (AB/2022/137) (en endavant, el “Projecte”).

Les referides obres s’executaran d'acord amb el present contracte i amb subjeccié a la seglient documentacio
gue revestira caracter contractual:

= El contingut del projecte “As Built”, com a Annex nim. 1.
* Plec de Condicions Particulars (PCP), com Annex nim. 2.

= El Projecte executiu de les obres corresponents a I'actuacié “19-1-SJD-1_1_03 - Recuperacié del pou 19
de Sant Joan Despi”, Planols, Memoria i resta de documentacid, lliurada en fase de licitacio.

« L'oferta economica i técnica efectuada pel Contractista, de [e¢] de [¢] de 20[e], com Annex num. 3.
» El Plec de Seguretat i Salut (PSSL), com Annex nim. 4.

De la documentacid que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest Contracte, manifesten
ambdues parts posseir-ne copia exacta. La dita documentacid és part integrant del Contracte.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment el lloc on s'hauran d'executar les
obres, prenent les mides i dades que es consideren necessaries per a la correcta execucid de les obres. Aixi
mateix, manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentacié definitoria de les obres, que
considera suficient, aixi com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Atés aix0, el Contractista declara la seva capacitat per a desenvolupar les obres objecte del present Contracte,
amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual.

1.3.- El Contractista s'obliga a realitzar les obres expressades d'acord amb el Projecte, lliurat en fase de
licitacio, el qual inclou les Prescripcions Técniques. A més a més, el Contractista no podra excusar la manca
de compliment basant o invocant davant d’Aigiies de Barcelona desconeixement en relaci6 amb Ila
interpretacié o definicié de I'esmentat Projecte, 0 a causa de les caracteristiques que presenta I'entorn o altres
condicions de la zona, atés que reconeix que és plenament coneixedor de tots aquests extrems i que ha rebut
els aclariments sobre els mateixos que ha jutjat necessari sol"licitar.

1.4.- El Contractista manifesta expressament que ha procedit de manera independent i sota la seva exclusiva
responsabilitat a l'obtencid de totes les dades i informacié que, en qualitat d'empresa especialitzada en la
prestacid dels treballs previstos en el present contracte, considera necessaris o suficients per a l'acceptacio de
totes les obligacions i responsabilitats que es deriven del present contracte i que, amb caracter previ a la
formalitzacié del mateix, ha adquirit un coneixement detallat i exhaustiu de la naturalesa i caracteristiques de
les obres que s’han d’executar, aixi com del material i equips necessaris per executar-les i, en general, amb
tots i cadascun dels factors que d'alguna manera poden tenir rellevancia en el desenvolupament de les
referides obres conformement amb el programa d'execucié de les mateixes i el preu acordat.

2.- PREU I MODALITAT DE PAGAMENT

2.1.- L'import del present contracte es fixa en la quantitat de [e] Euros ([e], [e] €), sense incloure I'Impost
sobre el Valor Afegit (IVA).
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Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de I'obra contractada no és per ajust o a tant alcat, i el seu preu
final és el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons l'oferta del Contractista els
preus establerts per a cada una en el quadre de preus unitaris del projecte, degudament reduits aplicant el
coeficient de baixa de I'oferta economica del Contractista.

El coeficient de baixa de l'oferta economica del Contractista es calculara i sera el resultant de comparar el
preu total ofert pel Contractista respecte del pressupost maxim de licitacié que consta al Projecte (en el que
s'inclou també el percentatge en concepte de despeses generals i benefici del Contractista d'un 19%).

2.2.- Conforme a l'anterior, durant I'execucio de les obres, Aiglies de Barcelona pot suprimir alguna de les
unitats d'obra, subministraments o instal-lacions, o una part, o modificar-les, sense que aixd comporti cap
mena d'indemnitzacié per al Contractista esmentat.

2.3.- En el cas que Aiglies de Barcelona jutgi necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no
figurin en el Projecte, es fixaran els mateixos de forma contradictoria prenent com a base els preus oferts pel
Contractista. El sistema de preus contradictoris haura de ser autoritzat formalment per Aigiies de Barcelona.
La falta d’acord sobre el preu contradictori podra donar lloc a la resolucié del contracte, prévia liquidacio de la
part executada. S'estableix, per aquest cas, com a base de preus per a l'elaboracié dels mateixos la base de
preus unitaris del Banc de xarxes d'abastament d'aigua potable (Banc AB) actualment vigent seguida de la
base de preus del BEDEC de I'Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC). Els parametres del Banc es fixaran
de la manera seglient:

- Ambit de preus: Barcelona

«  Ambit de plecs: Catalunya

= Variacié de preus segons el volum d'obra nova: obres tipus de 1,71 M€
= Divisa: Euro

= Aplicacié de despeses indirectes del 6%.

2.4- En cas que Aiglies de Barcelona suprimeixi l'execucié d’algunes unitats d’obra o subministraments o
instal-lacions o part d'aquestes unitats, d'acord amb el que es preveu a l'apartat 2 anterior de la present
Clausula, restara de l'import total abans esmentat la quantitat corresponent. En cas de dificultat en la
determinacié de I'import a sostraure, aquest es fixara contradictoriament, tot prenent-se com a base Unica els
preus recollits al quadre de preus del projecte aplicada la baixa corresponent de la oferta o, si no hi son, els
previstos en el seu defecte a la clausula 2.3.

2.5.- S'entendran inclosos, tant en el total de Iimport del contracte com en els preus unitaris oferts (que
correspondran als preus establerts per a cadascuna de les unitats d'obra en el quadre de preus unitaris del
Projecte, una vegada reduits aplicant el coeficient de baixa de l'oferta economica del Contractista), els
conceptes que, de forma enunciativa no limitativa, es relacionen a continuacio:

= Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de I'execucié de I'obra.

= Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacio, desenvolupament de Projecte
Constructiu, o de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

= Pla de control de Qualitat d’acord amb el qué es descriu en el conjunt del Projecte.
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= Lliurament del Projecte “As Built” de I'obra.
= Despeses de permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a I'execucié de les obres.
= Conservacio de I'obra durant la seva execucio.

= Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de l'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

= Material aplegat.

= Conservacio i policia de la zona d'obres durant I'execucio; el subministrament, col‘locacié i conservacio
de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de
I'obra; la guarda de I'obra, amb especial atencid a la conservacié del material (inclos mobiliari) de forma
segura fins que es lliuri 'obra.

= Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacié a la perillositat i molésties produides per
les obres.

= Despeses derivades de la proteccid de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, temporals, etc.).

= La reposicio i reparacio immediata de qualsevol desperfecte que els treballs de I'obra poguessin generar
en les instal*lacions i equipament d’Aiglies de Barcelona.

= Danys a tercers per motiu de la forma d'execucié de l'obra.

= Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats.

= Les despeses d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut.

Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista.
2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra/partides es consideraran preus tancats a tots els efectes.
2.7.- Certificacions i condicions de pagament:

A la finalitzacié dels treballs i dins dels CINC (5) darrers dies del mes, el Contractista presentara una valoracié
de I'obra realitzada mitjancant el programa TCQ per tal d’acordar amb Aiglies de Barcelona la certificacié de
les tasques realitzades en funcio de les diferents unitats d’obra. Una vegada comprovada la mateixa, Aiglies
de Barcelona expedira l'oportuna certificacio.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris que per a
aquestes obres figuren en el quadre de preus unitaris del projecte, degudament reduits aplicant el coeficient
de baixa de l'oferta econdomica del Contractista. No obstant aix0, en el suposit que |'obra s’executi de
conformitat amb una solucidé técnica variant i quan en el desenvolupament de les obres s'esdevingués la
necessitat d’executar alguna unitat d’obra no prevista al projecte base, s'aplicaran els preus unitaris oferts pel
Contractista a les unitats realment executades.
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En cas de que existis discrepancia a I'hora de confeccionar la relacid sobre els treballs realitzats, tant per la
realitat, qualitat o preus aplicats, es certificaran els que a judici de la Direccié d’Obra siguin conformes, sense
perjudici de la seva posterior discussio o inclusié en segients certificacions.

Les certificacions inclouran el material aplegat que es vagi depositant en el lloc on s’hagin d'executar els
treballs contractats. No obstant, en el cas que aquest material certificat no s’hagi utilitzat durant I'execucié de
I'obra, el Contractista haura de procedir a la devolucid de les quantitats rebudes per aquest concepte d'acord
amb el que s’estableixi en la fase de recepcid i liquidacié de I'Obra.

2.8.- El Contractista, dins els quinze dies naturals segiients a I'expedicid de les certificacions, enviara al
Departament Responsable de la Verificacié de Factures la corresponent factura, en la que hi indicara les
seglients dades:

- Numero d'expedient de contractacié o Nimero de codi de contracte i Nimero de codi de comanda
- Identificacid de la certificacid i periode al que correspon.

- Dades del compte bancari on ingressar el pagament, format IBAN (pagaments nacionals) més el
SWIFT-BIC (pagaments internacionals). Les referéncies facilitades del compte han de ser coincidents
amb les consignades al certificat de titularitat bancaria que es detalla a la ‘Nota’ del final del present
apartat.

Nota: Per a aix0 és condicid prévia indispensable la presentacid d'un certificat de titularitat del compte
bancari, el qual ha de tenir una antiguitat inferior a 1 any. Aquest document ha de ser lliurat a I'adrega de
correu electronica indicada en el paragraf anterior.

2.9.- El Contractista haura de facturar mitjancant facturacié electronica en format facturae (Factura-e).
L'adjudicatari haura d'enviar les factures a I'adreca de correu electronic proveidorsab@aiguesdebarcelona.cat.
S'hauran d'enviar dos arxius per a cada factura, un arxiu en llenguatge XML o similar en format Facturae
signat electronicament, seguint els parametres oficials vigents en matéria de facturacié electronica, en el qual
vinguin detallats tots els conceptes facturables i un segon arxiu amb una copia de la factura en format PDF
que faciliti la correcta comprensié de la mateixa. Tots dos arxius han de tenir el mateix nom.

2.10.- El pagament de les factures es realitzara mitjangant confirming amb venciment als SEIXANTA (60) DIES
des de la data d'emissid de les mateixes. Per aixd0 és condicid prévia indispensable la presentacid d’un
certificat de titularitat del compte bancari, el qual ha d’haver una antiguitat inferior a UN (1) any. Aquest
document ha de ser lliurat a I'adreca de correu electronic indicada en el punt anterior.

2.11.-Els abonaments al Contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de
pagaments a compte i no suposen, en cap cas, conformitat amb I'obra executada ni del seu import, essent
aquest sempre realitzat mitjancant certificacions a origen la conformitat del qual haura d'establir-se a través
de la corresponent recepcid a plena satisfaccié d'Aiglies de Barcelona.

2.12.- Les parts pacten expressament que, en cas que en el termini de venciment pactat per al pagament
d'una factura, Aigiies de Barcelona no hagi abonat la mateixa, l'interés de demora aplicable, i que com a
consequiéncia d'aquesta mora es pogués generar, sera el tipus d’interés legal del diner.

2.13.- Aiglies de Barcelona tindra dret a la reduccié en el preu que es derivi de I'aplicacié de les penalitzacions
previstes en el present Contracte com a conseqiiencia dels incompliments realitzats per part del Contractista
en l'execucié de les obres.
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2.14.- El contractista no executara cap partida que suposi un increment de I'amidament del projecte, sense el
vistiplau de la Direccié d’obra de Aiglies de Barcelona.

3.-INICIID DA DE LES OBRE

3.1- Les obres hauran de comengar a_l'endems la_signatur ¢ mprov
Aquesta data es concretara en la corresponent acta d'inici d'obres.

3.2.- El termini d'execuci6 de la totalitat dels treballs i subministraments objecte del present Contracte, dins
del qual hauran de quedar totalment finalitzats, de manera qué es pugui procedir a la seva recepcio, es fixa
en un maxim d’ONZE (11) mesos a comptar des de la data indicada en l'apartat anterior.

3.3.- El Contractista haura de facilitar en el moment de la signatura de l'acta de Replanteig un planning
d’obra, en el que es justificaran degudament els terminis parcials. El mateix haura de ser aprovat per la
Direccié d’'Obra. El planning respectara l'ordre i seqliéncia establert en general per I'obra per Aigiies de
Barcelona.

3.4.- Si l'obra s’hagués d'interrompre o suspendre per incompliment del Contractista, per vaga dels seus
empleats, o per altres causes imputables al Contractista, les despeses d’entreteniment i vigilancia aniran
totalment a carrec del Contractista, sense que doni lloc cap ampliacié del termini d’execucio de I'obra.

3.5.- Les obres es consideraran acabades quan estiguin totalment executades de conformitat amb el Projecte,
lliures d'escombraries, bruticia, materials i equips de construccié i s’hagin superat els corresponents controls
de qualitat, si s’han establert.

4.- DIRECCIO D'OBRA I RESPONSABLE DEL CONTRACTE
4.1.- La direccio de les obres sera a carrec del personal que designi Aiglies de Barcelona.

Sens perjudici de les atribucions que al Director d’'Obra li pertoquen, el Contractista tindra sempre com a
interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. al Responsable del
Contracte el qual les resoldra dins les atribucions que li son propies ifo les transmetra, si és el cas, al Director
d’Obra.

4.2.- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que li siguin
dictades per la Direccié d’Obra per a la regulacio de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a
les operacions de control, amidament, valoracio i d'informacio relacionades amb I'execucio de les obres.

4.3.- Aigles de Barcelona podra aturar qualsevol dels treballs i subministraments en curs de realitzacié, que
no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria dels mateixos.

4.4.- Aigles de Barcelona designa com a Responsable del Contracte al Sr./Sra. [e].

El Responsable del Contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director d'Obra,
s’encarregara de supervisar I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la
finalitat d'assegurar la correcta realitzacio del contracte.

Per part del Contractista, es designa com a interlocutor per a I'execucid de les obres objecte del present
contracte al Sr./Sra. [-].
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4.5.- Les instruccions de la Direccid d'Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran recollides en el
corresponent Llibre d’Ordres, que haura d'ésser degudament diligenciat a I'inici de les obres. El Contractista
esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

AN

5.- REGIM D’EXE I0 DE LES OBRE

5.1.- El Contractista fa constar que la informacid que se li ha facilitat per Aigilies de Barcelona a través del
Projecte aixi com a través de la resta de documentacio lliurada és suficient per a realitzar les obres, amb
I'excepcid dels serveis afectats en els que el Contractista haura de sol"licitar informacié actualitzada abans de
I'inici de les obres en el cas de ser necessari.

5.2.- Els treballs s'executaran de conformitat amb la documentacié que revesteix caracter contractual.

5.3.- El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present contracte, amb
total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentacié contractual, quina
interpretacié i definicié dels detalls correspondra a la Direccié d'Obra.

5.4.- El Contractista mantindra a 'emplacament de I'obra a un técnic com a Cap d’'Obra per a revisar i dirigir
I'execucié dels treballs encomanats. Abans del comengament de I'obra el Contractista comunicara a Aiglies de
Barcelona i a la Direccié d’Obra el nom del Cap d’Obra proposat, el qual, en tot cas haura de complir els
requisits exigits a la documentacid contractual, tot permetent I'execucié del contracte en els termes i
condicions establertes. Sera precisa la continua coordinacié entre la Direccié d'Obra i el Cap d’'Obra, fet pel
qual es portaran a terme reunions de seguiment “in situ” o telematiques (a I'eleccié de la Direccié d’Obra)
entre el Cap d'Obra i la Direcci6 d'Obra amb caracter setmanal (exceptuant en el cas de requerir-se
puntualment amb una altra periodicitat).

Aquesta entitat en tot cas podra sol-licitar en qualsevol moment durant I'execucié de I'obra la substitucio del
Cap d’'Obra, sempre que hi hagi una causa justificada. En aquest cas, el Contractista proposara un substitut
amb un perfil professional adequat en el termini de tres (3) dies des de la notificacié de la sollicitud de
substitucio.

El Contractista podra substituir al Cap d’Obra en qualsevol moment, sempre que hi hagi causa justificada,
havent de notificar a Aiglies de Barcelona aquesta substitucio i les causes que la motiven amb una antelacid
de quinze (15) dies naturals. En I'acte mateix de la notificacio de la decisié de substitucid, el Contractista
comunicara a Aigles de Barcelona el nom i perfil professional del nou Cap d’Obra, que haura de comptar amb
I'aprovacié d’Aigiies de Barcelona. En qualsevol cas, el Contractista assegurara un solapament suficient per al
normal transcurs de I'obra entre el técnic substitut i substituit.

El Contractista realitzara aquests treballs amb els seus propis mitjans, aportant a aquest efecte el material i
personal necessaris, aixi com el personal técnic qualificat per a dirigir I'execucid de les obres. Aixi mateix,
I'empresa constructora haura de contractar els corresponents subministraments per a dur a terme I'obra.

Els materials hidraulics necessaris per a I'execucié de l'obra seran subministrats pel Contractista i hauran de
complir en tot cas els requisits minims obligatoris que es detallen en el Projecte i, en el seu cas, en la resta de
documentacié de caracter contractual.

Aixi mateix, i atés el desti del mateix, el material hidraulic a utilitzar a I'obra haura de donar estricte
compliment als parametres establerts al Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els
criteris sanitaris de qualitat de I'aigua de consum huma.
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El Contractista haura d‘aplegar el material que sigui necessari per a I'execucidé dels treballs contractats
conforme a allo previst al Pla d'aprovisionament de material confeccionat pel Contractista i aprovat per Aiglies
de Barcelona o la Direccié d’'Obra.

5.5.- El Contractista instal-lara i mantindra la senyalitzacié adequada. Seran d’exclusiva responsabilitat del
Contractista el compliment de les normes de senyalitzacid i proteccid de seguretat necessaries per a evitar
accidents, donant compliment estricte a les normes existents en el municipi on es realitzen les obres. Aigiies
de Barcelona i el Coordinador de Seguretat i Salut es reserven el dret d’inspeccionar i avaluar els diferents
elements de senyalitzacid i proteccid establerts pel Contractista, podent exigir la instal'lacié o substitucid
d'aquells elements que consideri convenients. En cas de no realitzar les modificacions indicades per Aiglies de
Barcelona o el Coordinador de Seguretat i Salut s‘aplicaran les penalitzacions indicades a la clausula
“Responsabilitats i penalitzacions”.

5.6.- El Contractista és responsable directe de la bona execucié de l'obra contractada. En cas que el
Contractista subcontracti parcialment l'obra, aquest sera igualment responsable de la part de l'obra
subcontractada i de que el subcontractista es trobi al corrent del compliment de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i qualsevol altra que la llei estableixi. Aixi mateix el Contractista es compromet a
establir els mitjans de coordinacié amb els subcontractistes pel que fa a prevencid de riscos laborals.

En qualsevol cas, el nou subcontractista haura de ser validat per Aiglies de Barcelona amb anterioritat, i de
conformitat amb allo previst a l'article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacio
en el sector de la construccid, no podra subcontractar I'obra que li sigui encarregada.

Aiglies de Barcelona podra recusar qualsevol col*laborador, personal o equip que al seu judici no compleixi
correctament, i el Contractista haura de proposar substituts en el més breu termini possible, els quals hauran
de ser validats en tot cas per Aiglies de Barcelona.

5.7.- El Contractista es compromet a realitzar l'obra sense alterar el funcionament normal de la xarxa de
subministrament d’AB, modificant si és necessari els ritmes de treball sense dret a percebre indemnitzacio i/o
modificacié de preus i/o modificacid del termini final de lliurament dels treballs, per haver-se d'adaptar a
possibles variacions, fruit de les necessitats del servei. El Contractista tampoc rebra cap mena de
compensacié per treballs fora de la jornada laboral, ni per I'estat i/o ubicacié de la canonada existent als
punts de connexid, ni per la manca d'estanqueitat absoluta en el tancament de la xarxa per als treballs de
connexio.

L'horari dels treballs s'adaptara a l'existent en el lloc d’execucié de les obres, el qual es comunicara en cada
moment en cas de canvis.

5.8.- El Contractista no podra posar una part de les obres fora de la vista sense avisar préviament als
responsables de la Direcciéo d'Obra, amb I'antelacié necessaria per a qué aquesta revisi, si aixi ho desitja, la
part que hagi de quedar oculta.

5.9.- En cas de qué a judici de la Direcci6 d'Obra s'ordenin assajos a fi de comprovar defectes aparents,
aquests seran a carrec del Contractista en el cas de que donin com a resultat el no compliment del Projecte.

5.10.- Tot planol de detall que redacti el Contractista haura de ser traslladat amb antelacié suficient a Aiglies
de Barcelona i a la Direccid d’'Obra (en cas que no fos Aiglies de Barcelona) per a la seva aprovacio, si
procedeix. En tot cas i préviament a la seva eventual execucio, sera necessaria la seva aprovacio expressa.
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L'aprovacié expressa per part de la Direccid d'Obra d'un planol, obra, assaig, treball, etc., el no exercici de les
seves facultats de revisid i supervisid, no eximeix de responsabilitat al Contractista de realitzar I'obra
correctament i de respondre per qualsevol deficiéncia observada o apareguda.

5.11.- Per tal de dur a terme el Control de Qualitat de l'obra, el Contractista contractara, prévia aprovacio del
Director d'Obra, la corresponent Entitat de Control. Aquesta actuacio esta destinada a garantir el compliment
de les condicions contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccid d’Obra o per
I'Aiglies de Barcelona, per a assolir el comportament adequat de I'obra. Les despeses de control de qualitat es
troben incloses en el pressupost presentat pel Contractista, atés que els costos de control de qualitat estan
inclosos en el pressupost de 'obra.

El Contractista haura de presentar en el moment de la signatura de I’Acta de Replanteig la proposta de Pla de
Control de Qualitat de I'Obra, en el que es justificaran degudament els assajos a realitzar i s'ajustara a I'Annex
relatiu al “Control de Qualitat” establert en el Projecte.

Els assaigs, repeticid d'altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis de
projecte, seran integrament a carrec del Contractista.

El Contractista esta obligat a facilitar a Aiglies de Barcelona i a la Direccid d'Obra els resultats dels seus
assajos de Control de Qualitat.

El Control de Qualitat que ha de realitzar el Contractista és independent del que —directament o
indirectament- pugui dur a terme Aiglies de Barcelona.

5.12.- El seguiment econdomic de l'obra es realitzara mitjancant el software TCQ, per tant, el Contractista
haura de disposar d’aquest programa per a l'elaboracio de les certificacions.

5.13.- L'obtencié de tots aquells permisos i autoritzacions que siguin necessaris per al transport de materials
que es requereixin, correra a carrec del Contractista, que haura de satisfer tots aquells drets i taxes que
puguin derivar-se per aquest motiu, quedant inclosos a I'import contractual.

5.14.- Abans de l'inici dels treballs de connexid s'establira un protocol en el que es determinara el lliurament
de l'arteria per tal d'iniciar els treballs de connexid, aixi com, la recepcid per comptabilitzar efectivament el
temps de tancament.

5.15.- Als efectes de comunicats es disposara a lI'obra el corresponent Llibre d’Ordres i Assisténcies. Les
comunicacions entre el Contractista i Aiglies de Barcelona i amb la Direccié d’Obra es faran constar per escrit
a l'esmentat Llibre. La Direccié d’Obra hi consignara les instruccions que siguin necessaries per a la correcta
execucio de l'obra.

5.16.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre I'obra com a conseqiiéncia d'aquest contracte,
que no podra ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessié sobre el que ha estat
construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment que alld construit en virtut
del present contracte queda en poder de Aiglies de Barcelona, sens perjudici de I'obligacié d'aquesta d’abonar
el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre I'obra segons el que preveu aquest contracte.

5.17.- El Contractista es compromet a realitzar I'obra objecte del present contracte de conformitat amb Ia
normativa vigent aplicable, tant de caracter local, autonomic i estatal.
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6.- IMPACTE AMBIENTAL I BONES PRACTIQUES

6.1.- El Contractista garanteix a Aiglies de Barcelona un alt nivell de conducta mediambiental en I'execucio de
les prestacions objecte d'aquest contracte, essent el Contractista plenament responsable del compliment de
tota la normativa mediambiental que li sigui aplicable amb caracter exclusiu (i, en particular amb l'ordenancga
metropolitana per al control de la contaminacié atmosférica en les obres de construccid), i amb tota
indemnitat d’Aiglies de Barcelona. Aixi mateix, també es compromet a realitzar les accions necessaries per a
maximitzar |'eficiéncia energética i la correcta eliminacio dels residus i minimitzar I'impacte ambiental, d'acord
amb la seva oferta, el Projecte, aixi com la normativa vigent en cada moment.

El Contractista tindra especial interés en la proteccid i conservacid del terreny, edificacions, entorn, i tots
aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En particular haura de
complir tota la normativa mediambiental que, en el seu cas sigui d'aplicacié a la zona de les obres.

Si com a conseqiiéncia d'actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin aturades o suspeses
per l'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra dret a cap tipus de reclamacié
economica ni de termini; sense perjudici de les accions que Aiglies de Barcelona pugui prendre contra el
mateix.

En el cas dels treballs de manipulacié de fibrociment, I'eliminacié dels residus i dels materials utilitzats per la
manipulacié es realitzara amb les proteccions adients i d’acord amb la normativa legal vigent.

El Contractista facilitara a Aiglies de Barcelona la documentacié corresponent per tal que tingui la conformitat
que es realitza I'eliminacié dels materials dins la legalitat vigent.

6.2.- El Contractista declara coneixer el Pacte Mundial de Nacions Unides
(https://www.pactomundial.org/que-puedes-hacer-tu/), el  Codi Etic  d’Aigles de Barcelona

(https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/web/ab-corporativa/transparencia/empresa-organizacion/estructura-et
ica), aixi com el Codi de Proveidors d’AIGUES DE BARCELONA

(https://www.aiguesdebarcelona.cat/es/web/ab-proveedores), acceptant i assumint el contingut integre

d’'aquests documents. En conseqiiéncia, el Prestador del Servei s'obliga a ajustar la seva actuacio als principis
recollits en els esmentats documents.

7.- MATERIAL I EQUIPS

El Contractista aportara el personal i maquinaria suficients i subministrara tots els materials necessaris
indicats a la documentacié técnica per realitzar els treballs i subministraments, donant compliment al qué
s’estableix al Projecte i documentacid técnica, i en els termes, requisits i condicions que alli s’estableixen. Tots
els materials subministrats pel Contractista hauran de ser nous i esta en perfecte estat de funcionament.

8.- RECEPCIO DELS TREBALLS

8.1.- Les obres es recepcionaran provisionalment dins dels 15 dies segients a la seva finalitzacio (la
finalitzacié quedara acreditada en el certificat final d'obra).

La recepcié provisional haura de consignar-se en una acta signada, almenys, per Aiglies de Barcelona i el
Contractista i en la que es fara constar:

a) Les parts que hi intervenen.

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra.
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c) El cost final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaracid de la recepcié de I'obra amb o sense reserves, especificant, en el seu cas, aquestes de
manera objectiva, i el termini dins del qual hauran de quedar esmenats els defectes observats. Una
vegada esmenats els mateixos, es fara constar en acta separada, subscrita pels signataris de la
recepcio.

e) Les garanties exigides al Contractista per tal d'assegurar la seva responsabilitat.
f) El material aplegat no emprat per part del Contractista.

S’adjuntara a l'acta de recepcid el certificat final d’obra subscrit pel Contractista aixi com l'acta de haver-se
resolts els defectes observats, subscrits per ambdues parts.

Per considerar les obres correctament acabades segons disposa el present contracte s’han de complir les
condicions seglients, sense cap mena d’excepcid:

a) Lexecucio de totes les obres conforme al present contracte.
b) Laprovacié de les obres per part de la Direccié d'Obra.

c) Lobtencid de resultats satisfactoris dels assajos, proves i posades en marxa que sol*liciti Aiglies de
Barcelona amb anterioritat a la recepcid provisional.

d) Tota la documentacié necessaria que requereix Aiglies de Barcelona.

8.2.- En cas que Aigiies de Barcelona i/o la Direccié6 d'Obra consideri que I'obra no esta finalitzada o que no
s'adequa a les condicions contractuals, afectant greument a la funcionalitat de la mateixa, Aiglies de
Barcelona podra rebutjar la recepcié de l'obra. En tot cas, el rebuig haura d'estar motivat per escrit a I'acta,
tot fixant-se un nou termini per efectuar la recepcio.

8.3.- El Contractista lliurara a la Direccié d’Obra en un termini de TRENTA (30) dies habils, des de la data de
recepcio provisional de l'obra el Projecte As Built de I'obra en format digital, segons el contingut previst a
I’Annex NUm. 1 del present Contracte.

8.4.- Recepcionada l'obra s'iniciara el comput del termini de garantia de la mateixa, el qual és DOS (2) ANYS o
aquells altres superiors oferts pel Contractista. En cas de detectar-se deficiencies durant el periode de
garantia aquestes seran esmenades pel Contractista i en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena
després d’haver estat formalment requerit el respecte, aniran al seu carrec totes les despeses ocasionades pel
seu incompliment.

Per tant, el Contractista respondra del sanejament i bona execucié de les obres, aixi com del material fet
servir en la mateixa. Aixi mateix, durant el termini de garantia el Contractista sera responsable d’executar en
I'obra tota classe de correccions i reparacions que Aigiies de Barcelona consideri necessaries per a que
aquestes obres compleixin totalment, al temps del certificat de la fi del periode de garantia, les condicions del
projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacid de les obres i instal'lacions, llevat en allo
referent a I'explotacié normal de I'obra.

Si el Contractista no complis els terminis i condicions assenyalats per la conservacié i funcionament, Aigiies de
Barcelona, prévia comunicacié per escrit al Contractista, podra encarregar directament aquells treballs a altres
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i I'import dels treballs executats, siguin pel Contractista o per
altre empresa, seran sempre a carrec del Contractista amb I'Unica excepcié de l'import dels materials
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consumits per a l'explotacio, tals com els carburants, i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com
a conseqliéncia de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d‘aquests
danys.

8.5.- Transcorregut el termini de garantia de I'obra, a comptar des de la recepcid provisional, i esmenades les
deficiéncies que poguessin existir, es procedira a la recepcié definitiva.

El material aplegat que finalment no s’hagi emprat en I'obra correra a carrec del Contractista.

Per tant, en cas que part d'aquest material s’hagués inclos a una certificaci6 mensual ja abonada, el
Contractista haura de procedir a la devolucio de les quantitats percebudes a la liquidacio final de I'obra.

Després de la recepcio definitiva, el Contractista respondra de I'obra en els termes de l'article 1.591 del Codi
Civil i demés previstos en la legislacié vigent.

9.- PERSONAL I PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

9.1.- El Proveidor sera responsable en tot moment de I'estricte compliment de totes les seves obligacions tant
laborals com se Seguretat Social, prevencid de riscos laborals i de qualsevol altra naturalesa, com el
compliment amb la normativa reguladora del registre, avaluacid i restriccié de les substancies i preparats
quimics.

Pel que respecta al moment de la signatura del present Contracte, el Proveidor manifesta i confirma el
compliment de les esmentades obligacions. el Proveidor s‘obliga a estar al corrent de pagament de salaris i
cotitzacions a la Seguretat Social del seu personal afecte a aquest Contracte.

9.2.- La relacié entre las parts té caracter exclusivament mercantil, no existint cap vincle laboral entre Aiglies
de Barcelona i el personal de el Proveidor, malgrat eventualment hagi de prestar els Serveis per aquesta. Per
aquest motiu, emparat en l'existéncia d’aquest Contracte o del seu compliment, el personal de el Proveidor no
podra ser considerat ni de fet ni de dret empleat/a d’Aiglies de Barcelona i dependra Unicament de la direccid
de l'esmentada empresa a tots els efectes inclosos els aspectes laborals i de seguretat i salut laboral,
seguretat social, permisos de treball d’estrangers, o qualsevol altra matéria d’ordre social. Sera el Proveidor
qui assumeixi la direccidé i organitzacid dels treballs, imparteixi ordres i instruccions de treball als seus
treballadors/es, i assumeixi les obligacions retributives i de cotitzacio propies de I'ocupador/a.

9.3.- En relacié amb les altes i baixes del personal ocupat en la realitzacio del Contracte, el Proveidor haura de
comunicar a Aiglies de Barcelona, amb com a minim 5 dies d'antelacié, abans de qualsevol nou ingrés, la
documentacid pertinent, que s'actualitzara peridodicament, en relacid amb la Seguretat Social i resta de
requisits exigits en la legislacié vigent.

9.4.- El Proveidor s‘obliga a complir amb totes les disposicions legals en matéeria de prevencié de riscos
laborals, essent responsable de la posada en practica de les mesures necessaries a tal efecte en relacié amb
els/les treballadors/es pertanyents a la seva plantilla. En aquest sentit, el Proveidor assumeix tota
responsabilitat que pugui derivar-se de l'incompliment de la normativa de seguretat i salut per part dels
treballadors/es o de subcontractistes aixi com dels danys que es poguessin produir motivats per actes
d’'imprudéncia o negligéncia. el Proveidor adoptara quantes mesures siguin necessaries, a banda de les que
esta obligat per imperatiu legal, per a garantir la maxima seguretat dels seus treballadors/es i de la resta de
personal concurrent en el lloc de prestacio dels Serveis.

Aiglies de Barcelona procedira a executar les accions establertes al régim sancionador del present contracte
en el cas que detecti, per part dels/de treballadors/es de el Proveidor o per part de les empreses
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subcontractades, incompliments de les seves obligacions en matéria de prevencidé de riscos laborals, en
particular quan no es soni compliment als requeriments interns en matéria de seguretat i salut laboral
obligatoris per Aiglies de Barcelona i quan es detectin situacions provocades per actes insegurs per part
d'aquests/es treballadors/es durant el desenvolupament dels treballs contractats. Dins d’aquests obligacions
s'inclou el respecte i compliment de totes i cadascuna de les "REGLES QUE SALVEN", tal i com es detall al Plec
de Seguretat i Salut Laboral de la licitacio.

9.5.- El Proveidor es compromet a establir amb Aigiies de Barcelona els mitjans de coordinacié en matéria de
seguretat i salut laboral requerits en funcié de I'activitat objecte Contracte. Les parts es comprometen a
informar i informar-se reciprocament sobre els riscos — especifics i genérics — que poguessin afectar als/a les
treballadors/es d'ambdues empreses, aixi com sobre les mesures de proteccid i prevencid corresponents als
esmentats riscos i sobre les mesures d'emergeéncia a aplicar. En particular, el Proveidor haura de
descarregar-se la documentacié que aporti Aiglies de Barcelona en matéria de prevencié de riscos laborals a
través de la plataforma documental CAE, obligant-se el Proveidor a donar trasllat de les mateixes als seus
empleats/des, i als/les de les empreses subcontractades, en cas que s'escaigui.

L'entrega per part de el Proveidor de la documentacio sol*licitada per Aiglies de Barcelona es realitzara abans
de l'inici dels treballs objecte d’aquest contracte, quan es produeixin canvis o actualitzacions tant en les
tasques com en el personal que efectuara els serveis i cada cop que, d'acord amb la seva periodicitat, la
plataforma documental CAE ho sol-liciti.

9.6.- El Proveidor s'obliga a dotar a tot el seu personal dels equips de proteccié individual necessaris en funcié
de les tasques a desenvolupar en virtut del present Contracte. En aquest sentit, ha de quedar assegurat tant
el subministrament com la reposicidé d’aquests quan sigui necessari. Aixi mateix, es compromet a acreditar la
realitzacid de I'avaluacid de riscos laborals i la planificacié de la seva activitat preventiva, en relacio amb les
prestacions que, directament o a través d’empreses subcontractades, executi en el marc del present
Contracte, aixi com en compliment de les seves obligacions de formacioé i informacié en prevencié de riscos
laborals amb respecte als treballs contractats i als/a les treballadors/es que prestin serveis i aportar tota
aquella altra documentacié especifica amb respecte aquests/es que sigui necessaria per al desenvolupament
dels treballs (capacitacions per a I'is de maquinaria i equips de treball,...) i entregar a Aiglies de Barcelona
tota aquella altra documentacid que a través de la plataforma documental CAE se li sol"liciti.

9.7.- En relacio a la figura de Recursos Preventius, assegurar-ne la seva preséncia tal com estableix |'article 32
bis de la Ley 31/1995, de prevencion de Riesgos Laborales, i en les situacions previstes a l'article 22 bis del
Real Decreto 604/2006 modificacion de los servicios de prevencion y seguridad y salud en obras de
construccion (en particular, durant el desenvolupament de treballs en espais confinats, treballs amb riscos
especialment greus de caiguda en alcada i treballs amb risc de soterrament o enfonsament), aixi com en els
escenaris previstos en la relacié no exhaustiva corresponent a I’Annex 2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

9.8.- El Proveidor es compromet a vigilar i garantir que els treballadors/es assignats/des per a la execucié dels
serveis contractats, comptin amb una vigilancia del seu estat de salut en funcié dels riscos inherents als
treballs a desenvolupar i que aquest sigui compatible amb els mateixos, segons l'establert a I'article 22.1 de
Ley 31/1995 Prevencion de Riesgos Laborales i en els termes que fixa l'article 37.3.b del Real Decreto
39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

9.9.- El Proveidor podra subcontractar a tercers, sota la seva responsabilitat, la prestacié parcial dels Serveis
objecte del present Contracte, de conformitat amb els termes de la Clausula 15 del present contracte. En el
cas de subcontractacid, el Proveidor es compromet a comunicar a Aigles de Barcelona els mitjans de
coordinacié que hagi establert amb els subcontractistes en relacié a la prevencié de riscos laborals. El
personal empleat per la prestacio dels Serveis dependra a tots els efectes, inclosos els laborals, Unicament i
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exclusivament, de el Proveidor o de les empreses por aquest subcontractats, pertanyent al seu ambit
d’organitzacio i direccid empresarial, qui s'obliga a complir amb les seves obligacions en matéria salarial i de
Seguretat Social que en cada moment siguin exigibles.

El Proveidor es compromet a informar a Aiglies de Barcelona de qualsevol dany a la seguretat i salut laboral
produit durant |'execucié dels treballs contractats i a comunicar de manera immediata tota situacio
d’emergéncia esdevinguda susceptible d'afectar a la salut o la seguretat de les persones implicades, a les
instal*lacions i/o al medi ambient.

9.10.- Ni durant la vigéncia del Contracte o d'alguna de les seves prorrogues, ni quan el mateix finalitzi,
Aiglies de Barcelona no assumira cap responsabilitat sobre els/les treballadors/es, obligant-se el Proveidor a
correr amb qualsevol cost laboral o de Seguretat Social que es pugui generar en qualsevol moment, inclosos
aquells que tinguin la causa en la finalitzacié del present contracte o la imposicié de sancions o recarrecs
relatius a eventuals incompliments de la normativa laboral en general, i de seguretat i salut laboral
especialment. En conseqiiéncia, en cas de veure's Aiglies de Barcelona obligada a fer front a algun tipus de
responsabilitat laboral, de Seguretat Social o en matéria de prevencid de riscos laborals en relacié amb els/les
referits/des treballadors/es, Aiglies de Barcelona podra repetir integrament contra el Proveidor en virtut del
que s'ha exposat anteriorment. S'exceptuen de la previsidé anterior els suposits de responsabilitat solidaria
disposada a l'article 42.3 de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, respecte a les
obligacions de prevencid de riscos laborals que preveu l'article 24.3 de la Ley 31/1995 Prevencion de Riesgos
Laborales.

9.11.- Aigues de Barcelona podra, en qualsevol moment, exigir que el Proveidor, i les empreses
subcontractades, provin documentalment trobar-se al corrent de les seves obligacions respecte als
treballadors/ores assignats/des als Serveis. En particular el Proveidor, tant pel que fa a ella mateixa com a les
empreses que subcontracti, es compromet a facilitar a Aiglies de Barcelona, al seu requeriment:

= Una fotocopia de la Cedula d'Identificacié Fiscal.

«  Copia de la resolucio atorgant el codi de compte de cotitzacid a I'empresa.

» Una fotocopia del comunicat d'alta a la Seguretat Social de les persones adscrites a la contracta.
»  Una fotocopia del RNT i RNC (antics TC-1 i TC-2).

= Llistat de treballadors/ores (indicant nom, cognoms i DNI) signada per representant legal.

= Certificat negatiu de descoberts amb la Seguretat Social.

Aquesta informacid sera considerada com a confidencial sent aplicable el régim de confidencialitat previst a la
Clausula 19 del Contracte.

9.12.- Els eventuals desplacaments del personal de el Proveidor, o de les empreses que aquesta subcontracti,
a instal'lacions d’Aiglies de Barcelona o a d‘altres llocs que aquesta determini, amb ocasio de l'execucié del
contracte, en cap cas es podran considerar com a cessié de personal a efectes que preveu l'article 43 del
Estatuto de los Trabajadores.

9.13.- El Proveidor haura de designar un/a responsable que actuara como interlocutor principal amb Aiglies de

Barcelona pel que fa a la planificacié i desenvolupament dels treballs objecte d’aquest Contracte, en particular
en relacié a la coordinacid dels aspectes de prevencid de riscos laborals.

15



Aigues de
Barcelona

Aiglies de Barcelona podra sol'licitar la substitucié del/de la interlocutor/a en qualsevol moment. La possible
substitucié del/de la interlocutor/a Responsable per part de el Proveidor haura de ser notificada i aprovada
per Aiglies de Barcelona.

9.14.- El Proveidor haura d’executar els treballs d'acord amb les especificacions particulars per cada obra
dictaminades per Aiglies de Barcelona, aixi com les especificacions dels documents que formen part del
contracte i les Prescripcions que estableixen les Ordenances Municipals vigents. En el cas que Aigiies de
Barcelona detectés defectes en I'execucid, el Proveidor haura de corregir els defectes i abonar les despeses
corresponents a les proves realitzades per Aiglies de Barcelona.

10.-RESPONSABILITATS I PENALITZACIONS

10.1- El Contractista sera responsable:

= De l'obra executada, la seva adequacio al Projecte, i dels defectes constructius que la mateixa tingui
durant el termini de garantia i el termini legalment previst.

= Dels danys o perjudicis directes o indirectes que pugui causar a qualssevol tercers; s'estén la
consideracio a tercers a la propietat, a treballadors de la propia empresa i a serveis de tercers ubicats a
la via publica. En especial, sera responsable de les accions derivades de I'article 1.902 del Codi Civil.

= Del compliment estricte de les seves obligacions tributaries, amb els seus assalariats i amb la Seguretat
Social que acreditara amb els comprovants oportuns si aix0 es requereix. L'incompliment d’aquesta
obligacié facultara a resoldre aquest contracte.

= De complir la normativa vigent de Seguretat i Salut en el Treball.

= De complir la totalitat de les obligacions imposades per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de
la subcontractacio en el sector de la construccio.

En tots els casos en qué Aiglies de Barcelona, com a responsable solidari del Contractista, pugui ser sancionat
per la inobservanca per part del Contractista, de les normes vigents de Seguretat i Salut Laboral, aixi com en
cas d‘accident, que representin recarrec en les prestacions a la Seguretat Social, la seva quantia economica
sera retinguda dels abonaments a realitzar al Contractista, mentre duri el procediment administratiu o judicial,
reintegrant quan finalitzi, la quantia precisa, consistent en la diferéncia entre la quantia que Aigues de
Barcelona hagi satisfet i la quantitat retinguda, un cop reconegut I'import definitiu, cas que aquest fos inferior
al proposat. Es retindra la major quantitat de I'import de risc si hi haguessin reclamacions pel mateix fet.

10.2.- Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat resolutoria que concedeix el present contracte a
Aiglies de Barcelona, aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les segiients causes:

= Penalitzacié per defecte de qualitat de I'obra executada: Els defectes de qualitat en I'obra executada,
per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses, donaran lloc a la seva demolicio,
amb carrec al Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals
de fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

= Penalitzacié _per incompliment en la_realitzacié del Pla _de Control de Qualitat: S'estableix una
penalitzaci6 de 5.000,00 € per la realitzaci6 de menys assajos dels establers al Pla de Control de
Qualitat de la oferta del Contractista i del Projecte.

= Penalitzacions per incompliment del termini d'execucié (excepte per causes no imputables al
Contractista): s'estableix una penalitzacié de 10.000,00 € per dia d'incompliment del termini (parcials o
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total) pactat per I'execucid dels treballs, que s'incrementaran en un 10%, acumulatiu per cada setmana
de demora, al transcorrer més de 10 dies de demora.

temps de resposta a urgencies (segons sggzablgx a la Clausula 5 4): Sestablelx una penalltzacm de
MIL EUROS (1.000,00 €) per cada incompliment d‘aquets compromisos.

= Penalitzacions per incompliment del termini d'execucié de la fase d'obra “treballs de connexié”:
S'estableix una penalitzacié del 0.5% de I'import d’adjudicacié per cada hora de retras a partir de les 12
hores ininterrompudes d’haver iniciat els “treballs de connexid”.

» Penalitzacions per cada incompliment en la senyalitzacié o mesures de seguretat, detectat tant per
Aigiies de Barcelona com pel Coordinador de Seguretat i Salut: 1.000,00 €. Aquesta penalitzacié es fara
efectiva en el cas que un cop comunicat Iincompliment, el Contractista no realitzi les esmenes
necessaries abans de 24 hores o els incompliments siguin reiterats (tres vegades). Aquesta
comunicacié podra ser realitzada per Aiglies de Barcelona o bé pel Coordinador de Seguretat que es
designi.

= Penalitzacions per cada incompliment de les obligacions laborals previstes a la clausula 9: 1.000,00 €. A
part de la sancié pecuniaria indicada, Aiglies de Barcelona estara facultada a resoldre anticipadament

segons allo previst a la Clausula “Resolucid Anticipada”. Tot aix0 sens perjudici de la repercussié al
Contractista de totes les reclamacions economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats
economiques que es derivin dels esmentats incompliments.

Qenalltzaao de 15.000,00 € en el cas de no lliurar eI Qr0]ecte As Bwlt en els termes i terminis establert
en el present contracte.

= Penalitzacions per manca d'esmena de deficiéncies detectades durant el termini de garantia: 1.000,00 €
per cada dia de retard en I'esmena en atencio al termini indicat per Aiglies de Barcelona.

= Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o
llicencies atorgades pels organismes competents: Aiglies de Barcelona podra aplicar una penalitzacio
d’'una quantia maxima de 1.000,00 € davant de I'incompliment per part del Contractista, de qualsevol
condicid a la qual s’hagi subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en
el seu cas, de les sancions administratives a les quals aquest incompliment pogués donar lloc.

Quan les penalitzacions assoleixin un limit del 5% del preu del contracte o més, Aigiies de Barcelona estara
facultada per:

(i) resoldre el contracte, o bé
(ii) continuar amb la imposicio de penalitzacions en els termes previstos anteriorment.

Les penalitzacions seran cursades, quan aixi ho decideixi Aiglies de Barcelona, cada vegada que es detecti un
incompliment i seran acumulatives per ser descomptades de qualsevol certificacié o facturacié a favor del
Contractista, per a la qual cosa Aiglies de Barcelona descomptara I'import corresponent. El fet de que Aiglies
de Barcelona no imposi una determinada penalitzacié no implicara la seva renlncia, ja que en tot cas es
poden descomptar de I'import final (liquidacio) a abonar per I'obra de qué es tracti. Quan I'import acumulat de
I'aplicacié de les penalitzacions arribi a superar el cost total a certificar, I'obra no sera abonada al Contractista
per part d’Aiglies de Barcelona.
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Tot I'anterior es preveu sens perjudici de la repercussido en el Contractista de totes les reclamacions
economiques, sancionadores i, en general, responsabilitats economiques que es derivin dels esmentats
incompliments. Igualment, la garantia presentada pel Contractista respondra de la correcta execucid de les
obres, els danys que pugui ocasionar a Aigiies de Barcelona i tercers i de les penalitzacions que es puguin
imposar al Contractista.

11.- MULTES

El Contractista assumira la responsabilitat davant les autoritats municipals i altres organismes oficials, per
Iincompliment de les disposicions legals i reglamentaries vigents derivades de I'execucid de les obres objecte
d’aquest Contracte, i seran al seu carrec totes les sancions, multes i penalitzacions que li siguin imposades
pels esmentats motius, tant a Aiglies de Barcelona com a ell mateix.

12.- GARANTIA

Amb la signatura del present Contracte, el Contractista lliurara a Aiglies de Barcelona un aval bancari o
asseguranga de caucié a favor d’Aiglies de Barcelona, a primer requeriment (directament executable) amb
garantia personal i solidaria, amb obligacié incondicional i amb rentincia expressa i solemne a tota excepcio,
reserva i, entre d‘altres, als beneficis d’excussio, ordre i divisid, emés per una entitat financera o societat de
garantia reciproca de reconeguda solvéncia per fer front a les obligacions que es desprenen del contracte i
que es fixa en un import de [-] corresponent al 5% del preu del Contracte (IVA no inclos).

Aquesta garantia té com finalitat garantir I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna
de les obligacions que li corresponen com a conseqiiéncia del present contracte, els danys i perjudicis que
pugui causar a Aigilies de Barcelona i/o tercers i de les penalitzacions que es puguin imposar, i estara vigent
fins a I'expiracié del termini de garantia i compliment satisfactori del contracte (inexisténcia d’obligacions
pendents per part del Contractista). Sera en aquest moment quan Aiglies de Barcelona autoritzara la
devolucié de la mateixa.

La garantia també respondra de tots els deutes del Contractista provinents del present contracte, de la seva
execucio o de la seva eventual resolucio, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas pogués haver
abonat Aiglies de Barcelona en excés en el moment de cada liquidacié, del rescabalament de qualsevol danys
i perjudicis procedents de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, en general i com s’ha indicat,
del compliment de totes les obligacions que corresponguin al Contractista.

En qualsevol dels suposits previstos a I'apartat anterior, Aiglies de Barcelona podra procedir lliurament i per la
seva exclusiva determinacio, contra la garantia lliurada, tot aixo sense perjudici de les accions, reclamacions o
recursos dels que el Contractista es consideri assistit, els quals a pesar de tot, no suspendran en cap cas, la
lliure disponibilitat de la garantia per Aiglies de Barcelona, que tindra I'inica obligacié de reintegrar en el seu
dia les quantitats disposades si aixi resultés procedent, amb els corresponents interessos.

En cas d'insuficiencia de limport de la garantia per cobrir els danys i perjudicis soferts per Aiglies de
Barcelona, aquesta podra en tot cas reclamar al Contractista la diferéncia no coberta per la garantia, podent
en la part possible, detraure-la de les quantitats pendents de pagament al Contractista. La resta es satisfara
directament pel Contractista, amb caracter immediat a la reclamaci6 efectuada per Aigilies de Barcelona.

En cas de detectar-se deficiéncies durant el periode de garantia aquestes seran esmenades pel Contractista i
en el cas de que no procedeixi a aquesta esmena després d’haver sigut formalment requerit el respecte,
aniran al seu carrec totes les despeses ocasionades pel seu incompliment.
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Tant la cancel‘lacié o devolucié de la garantia, com el compliment del periode de garantia no sera obstacle a
qué subsisteixi la responsabilitat legal del Contractista per vicis de la construccid, o per incomplir les
condicions d’aquest contracte, durant els terminis maxims previstos a la normativa aplicable, comptats des de
la recepci6 de les obres.

En el suposit que d'acord amb allo previst al contracte, s'incrementés I'import de I'obra contractada, a criteri
d’Aiglies de Barcelona, podra determinar-se la necessitat d'ajustar i incrementar proporcionalment I'import de
la fianga.

13.- RESOLUCIO ANTICIPADA

Seran causa de resolucié anticipada del contracte, a part de les que es mencionen en les diferents clausules
del contracte, les segiients:

= La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o I'extincié de la personalitat juridica de
la societat Contractista o d’Aiglies de Barcelona, llevat que aquesta sigui conseqiiencia d'un procés de
fusid, escissid o qualsevol altra operacié de modificacidé estructural, sempre que les parts resultessin
societats supervivents d’aquestes operacions o, si no ho fossin, sempre que l'entitat supervivent
continués portant a terme les activitats objecte del present Contracte, i aix0 en la mesura en que
I'entitat supervivent assumeixi tots els drets i obligacions derivats del Contracte.

= El Contractista en cas de quedar afectat per una operacid de modificacid estructural ho haura de
notificar a Aiglies de Barcelona amb la major celeritat i diligéncia (en cas de ser possible abans que
I'operacid tingui lloc).

= La declaraci6 de concurs o la declaracid d’insolvéncia del Contractista o d'embargament de béns
utilitzats en les obres o destinats a aquestes, sense perjudici de les accions legals que a cadascu li
puguin correspondre.

= Lincompliment reiterat per part del Contractista de les obligacions laborals o de les normes de
seguretat i higiene en el treball.

= La no presentacid del Certificat Especific expedit per I'Administracié Tributaria, exigible segons |art.
43.1 f) de la Llei General Tributaria de 17 de desembre, passats tres dies des de la firma del present
contracte, aixi com de la seva renovacié en cas de caducitat. Aixi mateix, la no presentacio de tota la
documentacié relativa a la Liquidacio de les Assegurances Socials (Butlletins TC1 i TC2), justificants
d’'haver liquidat les percepcions salarials del mes corresponent a la factura del personal adscrit a I'obra
objecte d'aquest contracte, altes noves de treballadors durant I'execucid.

= Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions facultatives que
regeixen |'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiéncies greus, entre d’altres, totes aquelles
que puguin repercutir desfavorablement en la durada de les obres.

= Lincompliment per part del Contractista de les obligacions contingudes a la Llei 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio.

= Mutu acord de les parts.

= La inviabilitat técnica de la proposta quan s’hagi adjudicat a una solucid tecnica variable presentada per
part del Contractista.
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= Lincompliment greu per part del Contractista d’alguna de les obligacions d’aquest contracte i
I'abandonament del Contracte per part del Contractista, sempre i quan el Contractista no hagi posat
solucié a I'esmentat incompliment en el termini de quinze (15) dies des de que se li hagués notificat
degudament.

= Lincompliment pel Contractista de les condicions especials d'execucié o obligacions essencials del
contracte .

= La transmissio, cessid, traspas o subcontractacid per part del Contractista de tota o part de les seves
obligacions contractuals sense autoritzacio expressa i per escrit d’Aigiies de Barcelona.

Aixi mateix, en cas que s’hagin d’emprar materials diferents o executar unitats d’obra no previstes en el
Projecte o en la oferta variant, en el seu cas, la falta d’acord sobre el preu contradictori podra donar lloc a la
resolucié prévia del contracte, previa liquidacié de la part executada.

La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a la present clausula, tindra efectes immediats des
de la seva comunicacié fefaent per una de las parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos
de qué es cregui assistida l'altra part, aixi com de les particularitats que es preveuen a la present clausula en
relacio a la resolucid del contracte per causa imputable al Contractista.

La declaracio d‘insolvéncia en qualsevol procediment, i en cas de concurs, l'obertura de la fase de liquidacio,
donara sempre lloc a la resolucié del contracte. En el cas de declaracié de concurs, i mentre no s’hagi produit
I'obertura de la fase de liquidacid, Aiglies de Barcelona potestativament continuara el contracte si el
Contractista presta les garanties que, a criteri d’Aiglies de Barcelona, siguin suficients per a la seva execucio.

En cas de resolucio per causa imputable al Contractista es procedira de la segiient manera:

= Es procedira a una liquidaci6 sumaria de les obres realitzades i s'abonara al Contractista el treball
realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, immediatament de les rebaixes percentuals
a que donés lloc l'aplicaci6 de penalitzacions. Un cop comunicada la resolucid del Contracte, el
Contractista vindra obligat a abandonar I'obra en el termini que es fixi a la comunicacié i que no podra
ser superior a un (1) mes, sense que l'existencia de giestions economiques per a resoldre ni la falta de
liquidacié de I'obra puguin ser al*legats per a no abandonar-la en aquest termini.

= A partir daquell moment, Aiglies de Barcelona podra continuar les obres immediatament pel
procediment que estimi més convenient. A aquest efecte, Aiglies de Barcelona tindra dret a disposar de
les installacions i obres auxiliars instal*lades pel Contractista, i, en tot cas, facultat de prendre per si
mateixa possessio de tot alld, sempre que —en tot o en part- li convingui per a la continuacié de les
obres; disponibilitat que a lliure decisié d’Aiglies de Barcelona es formalitzara a titol d’adquisicié o
depositant-ho en mans de I'entitat que continuara les obres.

= En cas de falta d'acord entre les parts sobre la valoracid efectuada en fase de liquidacid, se sol'licitara
dictamen vinculant al Col'legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, o del Col'legi d’Enginyers
Industrials.

= Aiglies de Barcelona es rescabalara amb carrec a la fianca, fins on aquesta arribi, els danys i perjudicis
gue se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la pertinent relacio i
liquidacié d'aquests danys i perjudicis assenyalats sense detriment del dret d'Aiglies de Barcelona de
reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per I'import d'aquella fianga, sense
perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que li
assisteixen contra la liquidacié comunicada per Aiglies de Barcelona.
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= El Contractista indemnitzara a Aigilies de Barcelona en la quantitat corresponent a la diferéncia amb els
nous preus que resultin del Contracte que s'adjudiqui al nou Contractista, referents als treballs
pendents, tot aix0 independentment dels danys i perjudicis que la resolucid del present contracte pugui
ocasionar a Aigles de Barcelona.

14.- ASSEGURANCES

14.1.- Als efectes de complir les seves responsabilitats i respondre per aquestes, el Contractista haura de
contractar i mantenir durant la vigéncia del contracte una polissa de Responsabilitat Civil, amb companyia de
notoria solvencia, per cobrir les reclamacions de tercers per danys materials, personals i els seus perjudicis
consequiéncials dels quals el Contractista sigui legalment responsable, bé sigui directament, solidariament o
subsidiariament, i que siguin conseqiiéncia del desenvolupament de les seves obligacions conforme a
l'establert al Contracte des de l'inici dels treballs fins a I'expiracié del Periode de Garantia. El limit minim per
sinistre d'aquesta polissa d'asseguranga sera de 5.000.000 €

Les cobertures incloses seran:
1. Responsabilitat Civil de Explotacid.
2. Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublimit per victima no inferior a 1.500.000 €

El Contractista s'obliga a exhibir les esmentades polisses a Aiglies de Barcelona, aixi com els rebuts que
acreditin estar al corrent del pagament de les primes, quan aquesta el requereixi, o certificat acreditatiu
equivalent emés per la Companyia d'Assegurances del Contractista.

14.2.- A la polissa de Responsabilitat Civil, Aiglies de Barcelona tindra la consideracio dAssegurat Addicional
sense perdre la condicio de tercer perjudicat.

En conseqiiéncia, en cas que Aiglies de Barcelona rebi una reclamacié de tercers que pugui ser conseqliéncia
directa o indirecta de l'activitat realitzada pel Contractista en I'execucié del present Contracte, Aiglies de
Barcelona es compromet a donar trasllat de la mateixa al Contractista, que assumira la gestié integra del
sinistre fins a la seva finalitzacio i fara front a I'eventual pagament de la indemnitzacié.

14.3.- El Contractista es fa exclusivament responsable del compliment de les obligacions assumides per mitja
de la present Clausula, amb total indemnitat per a Aiglies de Barcelona en el compliment d'aquestes
obligacions.

En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista sera plenament i integrament
responsable dels riscos no assegurats.

15.- CESSIO I SUBCONTRACTACIO

15.1.- El present Contracte no podra ser cedit per cap de les parts sense el consentiment per escrit de l'altra
part.

15.2.- En el cas que el Contractista vulgui efectuar part dels treballs amb personal subcontractat, el
Contractista demanara autoritzacié prévia per escrit amb suficient antelacid a Aiglies de Barcelona i al
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes oportuns, i es fa absolutament responsable davant Aiglies de
Barcelona i del Coordinador de Seguretat i Salut de I'incompliment de totes les obligacions, i especialment les
de caracter laboral dels subcontractistes que puguin intervenir a cada treball contractat i quedara obligat a
posar a disposicié de la Unitat de Prevencid Riscos Laborals d'Aiglies de Barcelona, tots els documents que
acrediten I'acompliment d'aquestes obligacions per part dels esmentats subcontractistes.
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Si en el termini de set (7) dies habils, a comptar des de la notificacié per escrit del Contractista, Aigles de
Barcelona no manifesta per escrit el contrari, s'entendra autoritzada la subcontractacié parcial del contracte.

Aiglies de Barcelona quedara sempre alie i al marge de les relacions entre el Contractista i els
subcontractistes, no essent responsable en cap cas de les conseqiiéncies derivades del contracte que
mantingui el Contractista amb els tercers i seguira, per tant, entenent-se amb el Contractista a tots els
efectes.

15.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i normativa
connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacié que segons dita normativa sigui de la
seva responsabilitat, documentacido a la que Aiglies de Barcelona i/o la Direccido d’obra podran accedir en
qualsevol moment. Aquesta documentacid incloura una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix
amb totes aquelles exigéncies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no ha estat inhabilitat per a
contractar ni comprés en cap dels suposits que determinen la prohibicié d'intervenir com a subcontractista en
els termes establerts a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. A més de I'anterior, s'adjuntaran les certificacions
administratives, expedides per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les
obligacions tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, d'un de marg.

El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensid de
classificacions, inhabilitades per a contractar o fora d'aquells suposits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d’octubre o el RD 1109/2007, de 24 d’'agost, pel qual es desenvolupa I'esmentada Llei 32/2006.

El Contractista és el responsable de la coordinacio dels diferents subcontractistes que participin a l'obra, si n’hi
haguessin. Al respecte, una relacié de funcions que li corresponen, a titol enunciatiu i no limitatiu, és la
seguent:

» Organitzacié de I'abassegament i emmagatzematge dels materials.
« Organitzacio de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.).
= Compliment de les mesures de seguretat i salut.

= Subministrament de les dades requerides per la Direccié Facultativa dels industrials subcontractistes;
entre d‘altres les relatives a control de qualitat.

« Vigilancia de I'execucié dels treballs dels industrials i resolucié de les possibles interferéncies entre ells.
En cap cas el subcontractista podra, a la vegada, subcontractar l'obra que té encomanada pel Contractista.
La subcontractacié sera sempre parcial.

16.- PERMISOS I LLICENCIES

16.1.- Amb l'antelacié necessaria perqué no se’'n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres i del termini
d’execucio dels treballs, Aiglies de Barcelona haura de sollicitar dels organismes, administracions i entitats
que correspongui les corresponents autoritzacions, permisos i llicéncies que requereixi I'execucio de l'obra. El
Contractista es fara carrec dels permisos necessaris per l'ocupacid, manteniment, reposicid de vies de
comunicacié o per l'afectacié temporal d’'una via d'accés, aixi com informacié sobre serveis afectats o
qualsevol altra actuacié que comporti I'execucié de I'obra.
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Aiglies de Barcelona facilitara al Contractista tota la informacioé i documentacio referent a les esmentades
sol'licituds, tan bon punt s'hagi signat el present Contracte, fent-se carrec Aiglies de Barcelona, si s'escau, del
seguiment dels tramits necessaris per a |'obtencid de les autoritzacions, permisos i lliceéncies i, en tot cas, de
les despeses que comportin. En el cas de serveis afectats, el Contractista sol"licitara de nou informacié sobre
aquests abans de l'inici de les obres en cas de ser necessari.

L'obtencié de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d'increment del termini ni del
preu contractual.

16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses prévies, etc.
(i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencié de lalta/permis/legalitzacié de totes les
instal*lacions, que s‘indiquen com a incloses al Projecte.

17.- SUPERVISIO I INSPECCIO DE LES OBRES

Aiglies de Barcelona supervisara i podra inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte.

18.- FORCA MAJOR

18.1.- Si el compliment d’alguna de les obligacions contingudes en aquest Contracte per alguna de les Parts
es veiés impedida, dificultada o ajornada per causa de forga major, la Part afectada quedara excusada del seu
compliment mentre subsisteixi I'esmentada causa. S'entendra per forca major els suposits definits com a tal a
la legislacié vigent aplicable.

La Part que es veiés afectada per la citada causa de forga major haura de posar-ho en coneixement de I'altra
Part en el termini de dos (2) dies naturals des de la data en que es constatés la seva existéncia, i realitzara
els seus millors esforgos per a restituir les condicions normals tan aviat com fos raonablement possible.

En tot cas, el contractista no podra sol'licitar cap indemnitzacid ni contraprestacid per la interrupcié o
suspensid de la prestacié contractual, o per la seva major onerositat, per causes climatiques o per altres
raons, com podrien ser de seguretat o derivades d'una pandémia, alienes a la voluntat de les parts.

18.2.- En tot cas, el supdsit en que la realitzacio de totes o algunes de les prestacions esdevingués impossible
o quedés interrompuda durant un periode superior a tres (3) setmanes des de la data en que es constatés la
concurréncia del suposit de forca major, Aiglies de Barcelona quedara facultada per a instar la resolucié del
Contracte.

19.- CONFIDENCIALITAT

19.1.- El Contractista mantindra la més estricta reserva i confidencialitat sobre tota la informacié d’Aiglies de
Barcelona a queé tingui accés amb motiu de la realitzacié dels treballs objecte del present contracte pel termini
previst a la documentacid que revesteix caracter contractual, comprometent-se a només utilitzar aquesta
informacid pel desenvolupament de les obligacions contractuals.

19.2.- El Contractista es compromet a prendre les mesures necessaries, tant respecte als seus empleats com a
tercers que poguessin tenir alguna relacid amb el present contracte, amb la finalitat d’assegurar el
compliment del que s’ha acordat a la present Clausula.

20.- PROTECCIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Els treballs contractats a [e] no requereixen el tractament de dades de caracter personal responsabilitat
d’AIGUES DE BARCELONA. No obstant aix0, per a la prestacid dels treballs descrits en aquest contracte, [e]
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ha d’accedir als locals de treball d’AIGUES DE BARCELONA, on es troben els fitxers i els sistemes d’informacio
que contenen les dades de caracter personal de les quals AIGUES DE BARCELONA és responsable.

En cas que, per error o accident, un treballador de [e] tingui accés a aquestes dades personals, [e] n'ha
d’informar AIGUES DE BARCELONA al més aviat possible.

[e] s‘obliga a comunicar a tots els treballadors assignats a aquest contracte la seva obligacié de guardar
secret professional i de notificar qualsevol accés indegut a dades de caracter personal que es produeixi. [e]
sera en tot cas responsable de les possibles infraccions que es puguin derivar de I'is d’aquestes dades per
part dels seus treballadors.

Les dades dels signants del Contracte, aixi com de les altres persones encarregades del seguiment o execucio
d’aquest, seran recollides i tractades, respectivament, per AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA
METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA, S.A., i per [e], els domicilis dels quals
figuren en l'encapgalament (d'ara endavant, els “"Responsables del Tractament”) amb les segiients finalitats:

e Realitzar una adequada gestié de la relacidé contractual amb I'empresa en la qual treballa o de la qual
és representant.

e Mantenir contacte comercial amb I'empresa en la qual treballa o de la qual és representant.
La base legal que legitima el tractament de les dades personals és:
e L'existéncia d’una relacio juridica o contracte.

e L'interés legitim a realitzar una adequada gesti6 dels clients i/o proveidors, a través del tractament de
les dades de contacte professionals de les persones que hi presten els treballs o que els representen.

Les dades es tractaran mentre duri la relacid contractual entre la seva empresa i AIGUES DE BARCELONA,
EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE LAIGUA, S.A. Finalitzada la relacio
contractual, es procedira al bloqueig de les dades durant el periode en el qual pugui derivar-se qualsevol tipus
de responsabilitat del tractament o del contracte. Una vegada finalitzi el termini de prescripcié legal i expirin
aquestes responsabilitats, les dades seran eliminades.

Els afectats tenen dret a accedir, rectificar, suprimir, limitar i oposar-se al tractament de les dades, aixi com a
exercir la resta de drets que es reconeixen en la normativa vigent en materia de proteccié de dades,
dirigint-se respectivament al Responsable del Tractament que correspongui, en la segiient adreca de correu:

(i) AIGUES DE BARCELONA.: e-mail [e]
(if) CONTRACTISTA: e-mail [o]

Igualment, poden posar en coneixement de I'’Agéncia Espanyola de Proteccid de Dades (www.aepd.es)
situacié que considerin que vulnera els seus drets.

21.- NOTIFICACIONS

Llevat que es disposi una altra cosa de manera expressa al present Contracte, les comunicacions i
notificacions entre les Parts que es requereixin per aplicacid del seu contingut, seran valides i sorgiran plens
efectes sempre que es facin per escrit i s’entendra que han sigut degudament realitzades quan hagin sigut:
(a) entregades en ma amb confirmacié escrita de la recepcid per l'altra Part; (b) remeses mitjancant conducte
notarial; (c) remesa mitjancant correu postal o electronic aixi com qualsevol altre mitja, sempre que en tots
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aquells casos es deixi constancia de la seva deguda recepcid pel destinatari o destinataris.

Les comunicacions i notificacions entre les Parts hauran de ser remeses als segiients domicilis i, Gnicament a
la persona o persones indicades al present contracte:

(i) AIGUES DE BARCELONA: A latencié del Responsable del Contracte, senyor/a [e], e-mail [e], i/0
direccid postal al carrer General Batet, 1-7, (08028) Barcelona.

(i) [#]: A I'atencid del/la senyor/a. [e], e-mail [e], i/o direcci6 postal assenyalada a I'encapgalament.
22.- REGIM JURIDIC I JURISDICCIO COMPETENT

22.1.- El present Contracte té naturalesa privada, regint-se i interpretant-se de conformitat amb les normes de
Dret privat.

22.2.- Per resoldre qualsevol controvérsia o litigi derivat de la interpretacid o efectes, compliment i extincid
d’aquest contracte, les dues parts se sotmeten a la jurisdiccié civil i competéncia dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona, amb expressa renlncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

I, per a que aixi consti i, en prova de conformitat, signen el present Contracte per duplicat i a un sol efecte, al
lloc i data indicats a I'encapcalament.

Per Aigiies de Barcelona, Per [CONTRATISTA]

Empresa Metropolitana de Gestioé del Cicle
Integral de I'Aigua, S.A.

Sr/a. [e] Sr/a. [e]
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DOCUMENTACIO ANNEXA AL CONTRACTE QUE REVESTEIX CARACTER CONTRACTUAL:
e Annex num. 1:El contingut del projecte “As Built”
e Annex num. 2: Plec de Condicions Particulars.
e Annex ndm. 3: Oferta economica i técnica efectuada pel Contractista, de [e] de [e] de 20[e].

e Annex num. 4: Plec de Seguretat i Salut.
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ANNEX NUM. 1: CONTRACTE D'EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“19-1-SJD-1_1_03 - RECUPERACIO DEL POU 19 DE SANT JOAN DESPi"”

Continguts: El contingut del projecte “As Built”



Aigues de
Barcelona
CONTINGUT DEL PROJECTE “AS BUILT"”
e INDEX

e MEMORIA. Redactada a partir de la memoria inicial presentada per Aigiies de Barcelona, o en el seu
defecte, a partir del coneixement de I'obra per part del Cap d'obra del Contractista. Consta dels
seguents apartats:

1.- GENERALITATS
1.1.- Antecedents
1.2.- Emplagament
1.3.- Estat abans de les obres
2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
2.1.- Memoria técnica
3.- SERVEIS AFECTATS
3.1.- Afectaci6 de serveis
4.- NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE
5.- SEGURETAT I SALUT
6.- TERMINI I ORGANITZACIO DE L'EXECUCIO DE LES OBRES
7.- PRESSUPOST GENERAL DE L'OBRA
- Actes visita d’obres: Recopilacid de les actes realitzades en obra, signades per totes les parts.
- Permisos a tercers: Recopilacié de la documentacio entregada per Aiglies de Barcelona.
- Servituds: Recopilacié de la documentacié entregada per Aiglies de Barcelona.
- Avals: Recopilacié de la documentacié entregada per Aiglies de Barcelona.
- Llicencies d'obres: Recopilacié de la documentacié entregada per Aigilies de Barcelona.

- Pla d'obra: Pla d’obra acordat en inici d'obra, amb les modificacions escaients d’acord amb la
direccio d’obra.

- Informes seguretat i salut: Recopilacid dels informes de Seguretat i Salut redactats sobre
I'obra.

- Especificacions técniques de materials. Equips electronics i hidraulics: Recopilacié de les
especificacions i certificats presentats per la direccié d'obra i pel contractista.
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- Control de qualitat: Informes de control de qualitat realitzats durant l'obra pel contractista, i
corresponents al control i inspeccié del pou de captacid, de l'obra civil executada i canonades
i equips (tant hidraulics com eléctrics) especificats a projecte.[DVE1]

- Reportatge fotografic: Recopilacid de fotografies d’obra.

- Legalitzaci6 BT (projecte i documentacié associada).

- Documentacio de les intervencions realitzades i dels ajustos finals tant de I'aparellatge eléctric
com d'automatitzacid.

- Programes de PLC i HMI

- Documentacio relativa a I'execucié del pou d’abastament:

(0]

o

Informe final i memoria dels treballs realitzats

“Diagrama de perforaci6” del pou, a escala 1:100 segons l'avang de la perforacio.
Aquest diagrama s'elaborara en format DIN A3 apaisat i contindra la segiient
informacio:

. Dades generals:
° Denominacio del pou
° Adreca, terme municipal i provincia

° Coordenades UTM (x,y,z)

° Empresa de perforacié
° Equip de perforacid

° Data d'inici i finalitzacid
° Longitud prevista

° Longitud final

. Dades de perforacid, assaigs i proves: inclou els registres que
s'expressaran en columnes successives i amb el segiient contingut quan
apliqui:

° Data
° Longitud (en m) amb escala vertical, i que servira de referéncia a

les altres columnes

° Diametre de perforacid i eixamplaments (utilitzats al llarg del pou,
anotant les fondaries a les que es produeixen els canvis)

° Barrines utilitzades i/o bateries (indicat diametre exterior i
interior)
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Avang (en minuts/metres) indicant en el encapcalament I'escala o
escales grafiques, i les maniobres realitzades

Recuperacid: percentatge de recuperacio de testimonis en cada
maniobra. Quan es perfori amb extraccid discontinua de testimonis,
es numerara en aquesta columna.

Entubacié i cimentacié: indicant el tipus de revestiment,
profunditat, diametre interior i exterior de la canonada

Dades del fluid de perforacio i tragadors. En doble columna, a la
primera s'indicara qualsevol variacio en la pressid i perdues o guanys
de fluid. A la segona, s'indicara el color, pH, conductivitat etc.
S’indicaran els punts on s’hagin pres mostres per a la analisis quimic
de l'aigua de perforacié. S'indicaran els nivells daigua significatius
sempre que sigui possible.

Proves i/o assaigs realitzats , indicant classe i resultat
Diagrafies, indicant n°, escala, parametres i data de realitzacio

Observacions i incidéncies

. Dades geologiques:

Columna litologica de la captacid

. Altres dades a aportar:

Analisi de I'aigua crua, d'una mostra presa abans del tractament.

Descripcié dels materials en contacte amb I'aigua, per a I'informe
sanitari.

Proposta de perimetre de proteccid de la captacio.[DVE3]

PLANOLS. Execucié dels planols d’acord amb els treballs realitzats en obra:

Planol 1. Situacio

Planol 2. Emplacament

Planol 3. Topografia estat final

Planol 4. Planta general de les obres

Planol 5. Pou de captacio

o 5.1 Esquema constructiu i disposicid de les canonades a l'interior del pou (amb les
cotes topografiques reals)
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- Planol 6. Instal*lacions hidrauliques
0 6.1 Esquema hidraulic de la instal*lacié executada
0 6.2 Canonades i equips del pou executats

6.2.1 Definicié geometrica. Planta i seccid

. 6.2.2 Caldereria. Especejament.
. 6.2.3 Equips mecanics. Planta i seccid
. 6.2.4 Suports
. 6.2.4.1 Suport canonada bomba

6.2.4.2 Suport canonada recarrega
6.2.4.3 Suports caldereria
0 6.3 Canalitzacions hidrauliques i connexions executades
. 6.3.1 Planta i perfils longitudinals
. 6.3.2 Canonades i accessoris fosa ductil. Especejament
- Planol 7. Instal*lacions eléctriques executades
o 7.1. Arquitectura eléctrica
o 7.2 Tragat rases poténcia i control.

o 7.3 Edicle i antiga parcel-la pou 19

7.3.1 Distribucié de rases. Nova linia alimentacié QGBT01

. 7.3.2 Ubicacio recintes i quadres eléctrics

7.3.3 II'luminacio i preses de corrent edicle

(o]

7.4 Arqueta pou 19
7.4.1 Ubicaci6 equips i quadres eléctrics
7.4.2 Distribucié de safates
. 7.4.3 II"luminacio i preses de corrent
. 7.4.4 Xarxa de terres
0 7.5 Secci6 rasa i arqueta tipus

o 7.6 Esquema unifilar de la instal*lacio.
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o 7.7 Esquemes eléctrics desenvolupats dels armaris eléctrics
- Planol 8. Obra civil executada
o 8.1 Arqueta pou 19

8.1.1 Definicié geometrica i armat. Planta i seccions

. 8.1.2 Escales accés arqueta

. 8.1.3 Tapes d'accés

. 8.1.4 Biga carril

. 8.1.5 Escala exterior accés arqueta i detalls.

8.1.6 Ventilacié
o 8.2 Bancada i bigueta suport bomba/recarrega
0 8.3 Arqueta valvula DN400 canonada extraccio i recarrega
0 8.4 Arqueta trencament de carrega canonada neteja
0 8.5 Massissos d'ancoratge
- Planol 9. Urbanitzacié final de la parcel‘la
- Planol 10. Desmantellament i segellat antic pou 19 executat
- Planol 11. Proteccions i senyalitzacid de riscos laborals realitzades
- Planol 12. Serveis afectats durant les obres
- Planol 13. Condicionament edicle executat
- Planol 14. Automatitzacié executada
0 14.1. Arquitectura de control
0 14.2 Tragat rases poténcia i control.
0 14.3 Edicle i antiga parcel*la pou 19
14.3.1 Distribuci6 de rases edicle
. 14.3.2 Ubicaci6 recintes, quadres de control i equips
0 14.4 Arqueta pou 19
. 14.4.1 Ubicacio equips i quadres

14.4.2 Distribuci6 de safates installacié de control
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. 14.4.3 Connexié a terra instal*lacié de control
0 14.5 Seccid rasa i arqueta tipus
0 14.6 Esquema unifilar QC0O1. Quadre de Control Edicle
0 14.7 Esquemes desenvolupats dels armaris de control
- Planol 15. Installacié de proteccié catodica

o Ubicaci6 sensors i instal*lacio

Nota: Els planols es presentaran en format dwg i pdf. S'inclouran les plantilles d'impressid (estils de tracat en
format *.ctb)

e PRESSUPOST. Elaboracid final del pressupost d'obra, d'acord amb les directrius d’Aiglies de Barcelona:
- Llistat de preus contradictoris: si s'escau.

- Certificacio final d’obra.
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ANNEX NUM. 2: CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“19-1-SJD-1_1_03 - RECUPERACIO DEL POU 19 DE SANT JOAN DESPi"”

Continguts: Plec de Condicions Particulars (PCP)
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ANNEX NUM. 3: CONTRACTE D'EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“19-1-SJD-1_1_03 - RECUPERACIO DEL POU 19 DE SANT JOAN DESPi"”

Continguts: Oferta economica i técnica efectuada pel Contractista, de [¢] de [e¢] de 20[e].
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ANNEX NUM. 4: CONTRACTE D’EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES A L'ACTUACIO
“19-1-SJD-1_1_03 - RECUPERACIO DEL POU 19 DE SANT JOAN DESPi”

Continguts: Plec de Seguretat i Salut (PSSL)



