

ESMENES ALS PLECS

REDACCIÓ DE L'ESTUDI D'ALTERNATIVES I PROJECTE CONSTRUCTIU DE CAPTACIÓ D'AIGUA REGENERADA A L'EDAR-ERA RIU SEC DE SABADELL I SUBMINISTRAMENT AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, CONSORCI URBANÍSTIC DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS I UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Nº EXP.: AB/2023/056

PLEC DE BASES TÈCNIQUES

- A l'Annex 4 Treballs geotècnia. Pressupost es modifica l'amidament dels treballs de cala Manual o mecànica, incloent reposició i fotografia en color.

Aquesta modificació comporta:

Modificació del amidament en 15 Unitats.

EXCEL 2022-056 (Annex 8 i 9 Quadre preus i Pressuport) Aigua reg SCugat

- A la pestanya QP geotècnia (Annex 4 PBT) es modifica l'amidament dels treballs de cala Manual o mecànica, incloent reposició i fotografia en color.

Aquesta modificació comporta:

Modificació del amidament en 15 Unitats a la línia 11 de l'Excel.

Barcelona 27 març 2023