
‭ENMIENDA A LOS PLIEGOS‬

‭“SUMINISTRO DE UNA PLANTA PILOTO DE DECANTACIÓN LASTRADA PARA‬
‭LA ETAP DE SANT JOAN DESPÍ‬

‭N. EXP.: AB/2025/050‬

‭FECHA 10/09/2025‬

‭1.‬ ‭PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES‬

‭Respecto‬‭a‬‭la‬‭versión‬‭publicada‬‭en‬‭fecha‬‭30‬‭de‬‭julio‬‭de‬‭2025‬‭en‬‭la‬‭Plataforma‬‭Electrónica‬‭de‬
‭Aigües de Barcelona,‬‭se ha modificado:‬

‭●‬ ‭Se‬‭modifica‬‭la‬‭fecha‬‭de‬‭presentación‬‭de‬‭ofertas:‬‭Letra‬‭R)‬‭del‬‭Cuadro-Resumen‬‭de‬
‭Características - Fecha de presentación de ofertas:‬‭13 de octubre de 2025.‬

‭●‬ ‭Modificación de la cláusula‬‭9.A.2.2) del contenido de las ofertas del sobre Nº 1:‬

‭La descripción de la acreditación de la solvencia técnica y profesional:‬

‭Relación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭principales‬ ‭equipos‬ ‭de‬ ‭características‬ ‭similares‬ ‭que‬ ‭estén‬ ‭en‬
‭funcionamiento‬ ‭en‬ ‭ETAP’s‬ ‭con‬ ‭un‬ ‭caudal‬ ‭de‬ ‭tratamiento‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭4.5‬ ‭m3/s‬‭,‬
‭ejecutados‬‭por‬‭el‬‭operador‬‭económico‬ ‭indicando‬‭como‬‭mínimo‬‭su‬‭importe,‬‭fechas‬
‭y el destinatario público o privado de los mismos.‬

‭●‬ ‭Con‬ ‭relación‬ ‭al‬ ‭punto‬ ‭anterior,‬ ‭modificación‬ ‭del‬ ‭Anexo‬ ‭Nº‬ ‭2‬ ‭”Declaración‬
‭responsable relativa a la solvencia técnico-económica y profesional”:‬

‭La descripción de la acreditación de la solvencia técnica:‬

‭Relación‬ ‭de‬ ‭los‬ ‭principales‬ ‭equipos‬ ‭de‬ ‭características‬ ‭similares‬ ‭que‬ ‭estén‬ ‭en‬
‭funcionamiento‬ ‭en‬ ‭ETAP’s‬ ‭con‬ ‭un‬ ‭caudal‬ ‭de‬ ‭tratamiento‬ ‭superior‬ ‭a‬ ‭los‬ ‭4.5‬ ‭m‬‭3‬‭/s‬‭,‬
‭ejecutados‬‭por‬‭el‬‭operador‬‭económico‬ ‭indicando‬‭como‬‭mínimo‬‭su‬‭importe,‬‭fechas‬
‭y el destinatario público o privado de los mismos.‬

‭2.‬ ‭CONTRATO TIPO‬

‭Respecto‬‭a‬‭la‬‭versión‬‭publicada‬‭en‬‭fecha‬‭30‬‭de‬‭julio‬‭de‬‭2025‬‭en‬‭la‬‭Plataforma‬‭Electrónica‬‭de‬
‭Aigües de Barcelona,‬‭se ha modificado:‬

‭●‬ ‭Modificación‬ ‭de‬ ‭la‬ ‭cláusula‬ ‭2.3‬ ‭“Precio‬ ‭y‬ ‭modalidad‬ ‭de‬ ‭pago”‬‭:‬ ‭Referente‬ ‭a‬ ‭la‬
‭emisión de las facturas y sus hitos de facturación:‬

‭-‬ ‭40%‬‭cuando se genere el pedido.‬

‭-‬ ‭50%‬‭a la entrega.‬

‭-‬ ‭10%‬‭después de las pruebas de funcionamiento.‬

‭1‬


