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1. ANTECEDENTS I PROBLEMÀTICA EXISTENT 

La planta depuradora de Gavà-Viladecans va entrar en servei l'any 1986, per a tractar les aigües residuals 

dels municipis de Gavà, Viladecans i Sant Climent del Llobregat. El disseny inicial preveia el tractament de 

36.000 m3/dia amb un procés de desbast, decantació primària, tractament biològic per aireació i decantació 

secundària. L'efluent s’enviava al mar per un emissari submarí i, durant l'estiu, l'aigua podia ser conduïda a 

la capçalera dels canals del delta del riu Llobregat, a fi de mantenir el nivell freàtic per a ús agrícola i frenar 

el procés de salinització dels terrenys propers a la costa. 

Per altra banda, durant els anys 1993 i 1994, motivat per la construcció de nous interceptors i la incorporació 

dels cabals de la costa de Gava, Castelldefels, les Botigues de Sitges i Sant Boi de Llobregat, s'amplià la 

capacitat de tractament de la depuradora fins a un cabal de 72.000 m3/dia. També es va millorar el procés 

de deshidratació de fangs i el grau d'automatització de la planta. 

Posteriorment, en el marc de recuperació mediambiental del tram baix del riu Llobregat i, en particular, per 

garantir el bon estat del sistema deltaic constituït per la llacuna de la Murtra i pels canals associats, entre els 

anys 2008 i 2011 es van executar les obres d’ampliació del tractament de la depuradora de Gavà-Viladecans, 

afegint els processos de nitrificació/desnitrificació, eliminació de fòsfor i filtració (Ampliación y Tratamiento 

Terciario de la Depuradora de Aguas Residuales de Gavà – Viladecans). 

En temps de pluja, quan les aportacions procedents dels 3 grans col·lectors tributaris superen la capacitat de 

disseny de la instal·lació, l’EDAR deriva l’excés d’aigües al Triangle de La Murtra a través del by-pass general 

de la planta. Quan això té lloc, entren en funcionament els denominats cargols de pluvials, 2 unitats en 

paral·lel amb capacitat individual de 2 m3/s.  

El Triangle de la Murtra es troba en una posició topogràfica molt baixa, amb cotes entorn a +0,8 m, si bé 

presenta el seu punt més baix a la cota -1,14 corresponent a la cota de rasant del tub de sobreeiximent de 

l’EDAR. Les imatges següents mostren la situació general descrita i el detall de les cotes de l’àmbit del Triangle 

de la Murtra. 
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Planta general de l’àmbit 

 

Detall de les cotes topogràfiques del Triangle de la Murtra 

Des del Triangle de la Murtra les aigües són evacuades a través del Canal homònim fins a arribar a la mateixa 

platja, punt de sortida del sistema al mar. Per la seva posició final en la xarxa de drenatge (pendent gairebé 

nul) i per la formació natural de la barra de sorra en la platja, el Canal de la Murtra no pot drenar de manera 

complerta les aigües evacuades una vegada superat l’episodi de pluja. Addicionalment, el propi Triangle de 

la Murtra, per les cotes del mateix no pot mai ser drenat completament, afavorint la retenció de les aigües i 

sedimentació de sòlids en aquest espai. Aquest estancament de les aigües sobreeixides i la seva degradació 

dona lloc a un impacte negatiu sobre l’entorn. 
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Per tal de solucionar la problemàtica descrita, en data de febrer de 2007 es va redactar PROYECTO BÁSICO 

DE LA PROLONGACIÓN HASTA EL MAR DEL COLECTOR DE DESAGÜE DE LOS ALIVIADOS DE LOS COLECTORES 

QUE LLEGAN A LA EDAR DE GAVÀ-VILADECANS. En l’esmentat document es portava a terme una anàlisi 

d’alternatives de possibles solucions per la millora de la qualitat del tram final del sistema de drenatge de La 

Murtra. Les actuacions finalment proposades en el document comprenien: 

• Implantació d’un sistema de tractament d’aigües pluvials, previ al seu abocament final, amb una 

capacitat de 3,6 m3/s, en condicions normals de funcionament, i de fins a 5,4 m3/s, en situació 

d’emergència. 

• Execució d’una nova conducció de descàrrega d’aigües pluvials, tractades, fins a la platja, en paral·lel 

a l’actual Canal de La Murtra. 

• Segregació del by-pass general de la planta de la canalització d’evacuació d’aigües pluvials. 

• Ampliació de la capacitat d’evacuació de l’emissari, passant de 0,8 m3/s fins a 1,8 m3/s, mitjançant la 

instal·lació de 2+1 bombes. 

• Implantació d’un sistema de renovació d’aigua en el propi Canal de La Murtra a través d’aigua 

procedent del tractament terciari de l’EDAR. Addicionalment, es preveia la instal·lació d’un 

bombament annex per a permetre el buidat de les aigües estancades en el Canal de La Murtra, per a 

ser tractades a l’EDAR. 

Del conjunt d’actuacions descrites, en data de 2011, van executar-se les obres per a la implantació d’un 

sistema de neteja i drenatge del Canal de desaigua de La Murtra. Aquesta actuació formava part de les 

mesures correctores dictades per la ponència ambiental associades a les obres de Ampliación y Tratamiento 

Terciario de la Depuradora de Aguas Residuales de Gavà – Viladecans (2008 – 2011). La solució implantada 

va consistir, fonamentalment, en la impermeabilització del fons del Triangle de la Murtra i la instal·lació d’un 

sistema de bombament de les aigües retingudes per al seu retorn a la capçalera de l’EDAR, superat l’episodi 

de pluja. 

Malgrat les mesures implantades per a la regeneració del desaigua de la Murtra, amb una funció de mitigació, 

l’impacte del sobreeiximent en aquest punt persisteix i es veu agreujat pel retorn d’aigua de mar, fruït de 

l’escàs pendent del Canal entre la represa de l’Estany i la platja. Quan això té lloc no pot retornar-se l’aigua 

estancada en el Triangle ja que l’increment de salinitat té un impacte negatiu sobre el procés biològic de 

l’EDAR. 

Davant aquest escenari, s’estableix la necessitat de minimitzar el sobreeiximent de l’EDAR en el tram final de 

la Murtra (Triangle).  
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2. OBJECTE DEL PLEC  

El present plec té per objecte definir les condicions i les bases tècniques particulars que hauran de regir la 

contractació dels serveis de redacció del Projecte Constructiu per a la millora de la capacitat de tractament 

de l’EDAR de Gavà – Viladecans en temps de pluja.  

 

3. ESTUDI PRELIMINAR DE SOLUCIONS 

3.1. CAPACITAT DE TRACTAMENT A L’EDAR 

 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la capacitat de tractament de l’EDAR és de 64.000 m3/dia (Qdisseny), 

suposant un cabal de 2.667 m3/h. Al marge d’aquest cabal pel qual es va dissenyar el tractament biològic, la 

planta compta amb equips i línies de reserva que donen lloc a les capacitats màximes teòriques en les etapes 

inicials del procés, reflectides en la figura següent.  
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Finalment, l’efluent del tractament biològic és abocat a medi mitjançant l’emissari submarí existent 

de DN1200 amb una capacitat màxima de 1.800 l/s o 6.480 m3/h. L’emissari actualment funciona 

per gravetat,  aprofitant la cota piezomètrica de sortida de la línia d’aigua de procés, per a 

l’evacuació del cabal tractat actualment de 2.667 m3/h o 741 l/s ≈ 800 l/s. A la pràctica, aquest cabal 

és fins i tot inferior ja que de manera habitual es retorna als canals de reg entre 15.000 i 20.000 

m3/dia, aproximadament la meitat del cabal d’aigua tractat a l’EDAR. 

Malgrat l’emissari funcioni per gravetat el seu disseny original contemplava una estació de 

bombament per a permetre l’evacuació de fins a 1.800 l/s mitjançant 2+1 bombes submergides, 

instal·lades a l’inici del tram terrestre de l’emissari en una cambra d’elevació existent. Els equips 

electromecànics i les instal·lacions associades al bombament es troben actualment fora de servei 

degut al fet que no han estat requerides per a l’evacuació final de l’efluent al mar.  

Així, considerant el cabal màxim d’operació indicat anteriorment, estimat en 800 l/s, l’emissari 

comptaria amb una capacitat “extra” aproximada de 1.000 l/s per a evacuar cabals addicionals en 

temps de pluja.  

La imatges següent mostra, esquemàticament, el bombament existent a l’inici de l’emissari en 

l’EDAR de Gavà – Viladecans. 
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D’acord amb les dades recollides es conclou que: 

- L’EDAR compta amb una elevada capacitat teòrica de tractament en les seves fases prèvies, 

fins al dessorrat i desgreixat de l’afluent, assolint fins a 3,8 vegades el cabal mig en temps 

sec. Els cargols, per las seva banda, són capaços d’elevar puntes de cabals fins a 20.400 m3/h 

(5,7 m3/s), cabal previsiblement superior a la capacitat màxima dels col·lectors tributaris. 

Aquest fet explicaria l’absència de sobreeiximent a l’entrada de planta en temps de pluja. 

- La capacitat del pretractament actual (tamisat + dessorrat/desgreixat) està limitada pel 

dessorrador-desgreixador, amb una capacitat màxima fins a 6.000 m3/h, equivalent a 3,8 

vegades el Qmig en temps sec. Aquesta capacitat es coincident amb la dels cargols de procés 

de la cambra d’entrada.  

- Els tamisos disposen d’un 50% més de capacitat respecte als cargols de procés i dessorador-

desgreixador. 

- Els decantadors primaris compten amb una capacitat punta de fins a 4.000 m3/h, equivalent 

a 2,5 vegades el cabal mig en temps sec. 

- L’emissari compta amb una capacitat total d’evacuació de fins 1.800 l/s, si bé el cabal màxim 

d’operació normal arriba fins als 800 l/s. Així, l’emissari compta amb una reserva de 

capacitat de fins a 1.000 l/s. Malgrat això, l’aprofitament de la capacitat màxima de 

l’emissari, fins a 1.800 l/s, precisa d’equipar l’actual cambra de bombament de nous grups 

d’elevació així com tot el conjunt d’instal·lacions elèctriques i de control necessàries. 

 

Al marge de les capacitats màximes teòriques indicades cal tenir present els següents condicionants 

operació: 

- La planta funciona de manera habitual, en temps sec i pluja, mitjançant un únic cargol a 

tractament, amb una capacitat màxima fins a 3.000 m3/h. Aquest valor es correspon, 

aproximadament, amb la capacitat màxima de l’EDAR de 64.000 m3/h o 2.667 m3/h. 

- En ambdues línies de pretractament s’opera mantenint una unitat en reserva (condicions 

de disseny), és a dir, la capacitat màxim real d’operació és de: 
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o Tamissos:     2 unitats (+ 1 reserva) → 3.000 m3/h 

o Dessorradors/desgreixadors:  1 unitat (+1 reserva) → 3.000 m3/h 

- Per altra banda, en la decantació primària s’opera també amb un únic decantador, tant per 

la línia IFAS com per la línia MBR. 

- L’entrada en funcionament de les línies de reserva és un procediment manual, dirigit per 

l’operador de planta. Aquesta actuació només té lloc quan es porten a terme treballs de 

neteja i manteniment en una de les línies.  

- Els diferents by-passos existents al final de cadascun dels processos de pretractament 

(tamisat, dessorrat/desgreixat) i decantació primària estan controlats mitjançant 

comportes sense servei de regulació i/o control de cabals derivats. 

- No existeixen sobreeixidors, mitjançant llavis fixes, que permetin l’evacuació controlada de 

qualsevol excés de cabal que pogués originar un nivell excessiu en el tancs i canals del 

pretractament. 

 

3.2. ANÀLISI PRELIMINAR DE SOLUCIONS 

 

Les potencials solucions al problema dels abocaments al Triangle de la Murtra han estat àmpliament 

analitzades i tractades en diferents estudis precedents, sent el més rellevant i de major detall el 

Proyecto Básico de la prolongación hasta el mar del colector de desagüe de los aliviados de los 

colectores que llegan a la EDAR de Gavà-Viladecans. Aquest projecte va ser redactat per Auding en 

data de febrer de 2007. 

L’estudi va analitzar diferents alternatives que abordaven, tant el tractament de les aigües en temps 

de pluja, com el canvi en el punt d’abocament actual. A continuació es resumeixen les solucions 

plantejades: 
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- Alternatives per al tractament d’afluents en temps de pluja: 

o Tractament tipus 1: Desbast + tamisat 

o Tractament tipus 2: Desbast + tamisat + desorrat/desgreixat 

o Tractament addicional mitjançant decantació lamel·lar lastrada 

Addicionalment, es va considerar alhora la implantació d’un tanc anti-DSU per a la laminació 

dels primer cabals d’aigua més contaminada, definint-se les següents alternatives bàsiques: 

o Tractament tipus 1 

o Tractament tipus 1 + dipòsit anti-DSU 

o Tractament tipus 1 + decantació lamel·lar lastrada 

- Alternatives relatives al canvi del punt d’abocament final al medi 

o Abocament a la línia de costa, sense tractament. Comprenia l’execució d’un nou 

emissari terrestre de DN2200 en paral·lel al canal de la Murtra i l’abocament a 

platja. 

o Abocament a la línia de costa, amb tractament tipus 1 (desbast i tamisat) 

o Abocament mitjançant emissari submarí, en combinació amb el tractament tipus 2. 

Comprenia l’execució d’un nou emissari per al cabal total d’aigües pluvials, 

abocament directament al mar, mitjançant una conducció de DN2200. 

En totes les alternatives plantejades es considerava la remodelació de les instal·lacions actuals del 

bombament de l’emissari i by-passos interior de l’EDAR per permetre l’aprofitament de la màxima 

capacitat de l’actual emissari. 
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Addicionalment, l’estudi considerava també la implantació d’un sistema de neteja i renovació 

d’aigua del conjunt Canal + Triangle de la Murtra. 

L’estudi econòmic de les diferents propostes aportava la inversió associada a les diferents solucions. 

 

 

 

Finalment, la proposta seleccionada consistia en la implantació d’un sistema de tractament 

mitjançant desbast + tamisat, amb emissari terrestre fins a la platja i sistema de neteja i renovació 

d’aigua en el Canal i Triangle de la Murtra. S’indicava alhora que la solució escollida era plenament 

compatible amb la hipotètica implantació d’un futur tanc anti-DSU. 

El conjunt d’alternatives analitzades en data de 2007 és molt extens i cobreix el conjunt de 

potencials solucions a la problemàtica de la Murtra, amb diferent grau d’inversió. Des d’un punt de 

vista tècnic les alternatives segueixen sent plenament vigents i, únicament, podria ser objecte 

d’anàlisi la ubicació de les noves instal·lacions de pretractament.  

En el Projecte Bàsic, aquestes varen ser implantades annexes al reactor biològic més extrem de la 

línia IFAS, amb l’objecte de no originar noves ocupacions fora dels límits de l’EDAR d’aquell moment. 

La imatge següent mostra la implantació de la solució seleccionada: 
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La ubicació escollida presenta els següents inconvenients i/o condicionants: 

- Elimina l’espai perimetral existent a l’entorn dels reactors biològics, no deixant pas entre el 

tancament perimetral de l’EDAR i la nova instal·lació. 

- La fonamentació i excavació de les noves estructures haurà de garantir l’estabilitat 

estructural del reactor biològic annex. La nova estructura es plantejava adossada al reactor 

existent. 

- La solució mitjançant cargols, de gran robustesa i fiabilitat, presenta l’inconvenient de 

precisar d’uns majors requeriments d’espai. 

Cal tenir present que, posteriorment a la redacció del Projecte Bàsic, es varen adquirir els terrenys 

situats a l’est de l’EDAR, fins a la corredera existent, tal com mostra la imatge adjunta: 
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La utilització d’aquest espai per a la implantació d’un futur sistema de pretractament permetria una 

implantació més senzilla si bé també presenta diferents condicionants a tenir en compte: 

- Precisa d’executar una nova conducció/calaix de gran secció per a derivar les aigües de pluja 

des de l’entrada de l’EDAR fins a les noves instal·lacions de pretractament. La implantació 

d’aquesta canalització dins la planta, amb la presencia de conduccions i serveis existents es 

complexa i cal que sigui analitzada amb detall. 

- Seria necessària una conducció amb una capacitat de fins a 1.000 l/s que retornés part de 

les aigües pretractades a la capçalera de l’actual emissari, en cas que es volgués aprofitar la 

màxima capacitat del mateix per minimitzar l’abocament a la Murtra. El traçat d’aquest tub, 

per l’interior de l’EDAR, seria també complex pels motius exposats anteriorment. 

- Existeix una línia elèctrica d’alta tensió que travessa la parcel·la annexada, sent necessari el 

seu desviament i/o soterrament per a la implantació de les noves infraestructures. 

Davant els condicionants indicats, i considerant l’ampli ventall de solucions ja analitzades l’any 2007, 

es planteja una SOLUCIÓ VARIANT, d’abast menor, consistent en maximitzant l’aprofitament de la 

capacitat de tractament/elevació de la planta en les seves diferents fases per reduir i/o millorar la 

qualitat de l’abocament a la Murtra. Aquesta solució passaria per: 

- L’entrada en funcionament de les línies de reserva dels tamisos + 

dessorradors/desgreixadors, amb un increment potencial de cabal pretractat de 6.000 m3/h 

(tamisat + dessorat/desgreixat) o 9.000 m3/h (només tamisat). 
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- L’entrada en funcionament de la línia de reserva de decantadors primaris (línia IFAS + MBR), 

fins a un cabal addicional de 2.000 m3/h. 

- La instal·lació de noves bombes en l’elevació inicial de l’emissari per assolir el cabal màxim 

de disseny de 1.800 m3/h. 

A continuació es compara la potencial reducció d’impacte de les mesures proposades en relació al 

cabal màxim teòric afluent a l’EDAR en temps de pluja, establert en 5,66 m3/s o 20.376 m3/h, d’acord 

amb el Proyecto Básico de la prolongación hasta el mar del colector de desagüe de los aliviados de 

los colectores que llegan a la EDAR de Gavà-Viladecans. 

Mesura Reducció impacte % aigua respecte 

afluent temps de 

pluja 

Tamisat 9.000 m3/h / 20.376 m3/h 44% 

Tamisat + dessorrat/desgreixat 6.000 m3/h / 20.376 m3/h 29% 

Decantació primària 4.000 m3/h / 20.376 m3/h 20% 

Dels plantejaments recollits en la taula anterior es descarta la primera mesura donat que, per tal de 

protegir l’actual emissari, les aigües haurien de sotmeses a un dessorrat previ. Per altra banda, la 

capacitat màxima de l’emissari arriba fins a 6480 m3. 

Així, es plantegen preliminarment dues alternatives : 

- Opció 1: Tamisat + dessorrat + elevació a emissari 

Aquesta opció permet maximitzar el cabal addicional disponible en l’emissari si bé compta amb el 

inconvenient d’haver de segregar les noves aigües pretractades del by-pass general de la planta. En 

aquesta opció l’EDAR arribaria a tractar fins a 3,8 vegades el Qm en temps sec i suposaria un grau 

d’aprofitament de fins al 83% de la capacitat disponible en l’emissari: 

o Cabal pluvial pretractat = Capacitat màxima dessoradors – Cabal màxim biològic = 

6.000 – 2.667 = 3.333 m3/h 

o Aprofitament emissari = Cabal pre-tractat/Cabal disponible = 3.333/3600 = 83% 
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La imatge següent recull l’esquema de tractament proposat: 

 

 

 

Considerant el cabal màxim teòric d’entrada a la planta, de 20.376 m3/h es determina el següent 

balanç de cabals tractats vs cabals derivats al Triangle de la Murtra en temps de pluja: 

o Sobreeiximent màxim teòric  = 20.376 – 2.667 = 17.709 m3/h 

o Sobreeiximent potencial nova proposta = 20.376 – 2.667 – 3.333 = 14.376 m3/h 

o Reducció potencial de cabal: 3.333/17.709 = 19% (valor teòric sobre Qmax) 
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- Opció 2: Tamisat + dessorrat + decantació primària + elevació a emissari 

Aquesta opció, si bé redueix la capacitat d’aigua pretractada en temps de pluja, té com avantatge 

principal el fet de no haver d’executar una nova conducció que segregui les aigües decantades del 

by-pass de pluvials. Actualment, l’EDAR compta amb una canonada de by-pass del procés biològic 

que permet by-passar l’efluent dels decantadors fins a l’emissari. Aquest fet suposa un estalvi 

d’inversió alhora que simplifica les actuacions.  

En aquesta opció l’EDAR arribaria a tractar fins a 2,5 vegades el Qm en temps sec i suposaria un grau 

d’aprofitament de només el 33% de la capacitat disponible en l’emissari: 

o Cabal pluvial pretractat = Capacitat màxima decantadors primaris – Cabal màxim 

biològic = 4.000 – 2.667 = 1.333 m3/h 

o Aprofitament emissari = Cabal pre-tractat/Cabal disponible = 1.333/3600 = 33% 

La imatge següent recull l’esquema de tractament proposat: 
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Considerant el cabal màxim teòric d’entrada a la planta, de 20.376 m3/h es determina el següent 

balanç de cabals tractats vs cabals derivats al Triangle de la Murtra en temps de pluja: 

o Sobreeiximent màxim teòric  = 20.376 – 2.667 = 17.709 m3/h 

o Sobreeiximent potencial nova proposta = 20.376 – 2.667 – 1.333 = 16.376 m3/h 

o Reducció potencial de cabal: 1.333/17.709 = 7,5% (valor teòric sobre Qmax) 

Per altra banda, per tal de poder portar a terme el pretractament d’un volum major d’aigües pluvials 

caldrà portar a terme diferents obres de millora en l’EDAR: 

- Serà necessari incorporar un sistema de regulació de cabal en les comportes associades als 

by-passos existents de les línies IFAS i MBR. Addicionalment, serà necessari substituir 

diferents comportes que es troben sense funcionament o que precisen de millores per al 

funcionament amb regulació. 
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Vista general i detall de la comporta de derivació a by-pass general posterior 

al dessorrador de la línia MBR 

 

Vista general i detall de la comporta de derivació a by-pass general 

posterior al dessorrador de la línia IFAS. 
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Actualment la regulació dels potencials cabals en excés a la línia de tractament es realitza 

mitjançant l’accionament manual (remot) de les comportes de by-pass existents abans dels 

tamisos d’ambdues línies (IFAS-MBR). 

A l’esquerra, detall de la derivació de by-pass del pretractament de la línia MBR. A la 

dreta, detall de la doble comporta de by-pass de la línia IFAS. 

L’automatització i millora en la regulació d’ambdues comportes seria necessària per evitar 

qualsevol excés de nivell d’aigua per una disfunció del tamisat/dessorat i/o mal 

funcionament de la comporta de derivació de cabals pretractats a l’emissari. 

- Es considera necessari també incorporar un vessadors d’emergència, de llavi fix, per tal 

d’evitar vessaments per sobre els canals de pretractament en cas d’una fallada total del 

sistema de regulació de les comportes esmentades anteriorment. Aquest sobreeixidor 

s’executaria com un llavi lateral, previ als canals de tamisats en una de les dues línies de 

tractament (IFAS/MBR). Donada la cota d’aquest llavi, per sobre el nivell normal 

d’explotació, no seria necessari l’aturada de cap línia de procés i, per tant, l’abocament a 

medi durant l’execució dels treballs. 

- Finalment, serà necessari equipar l’actual elevació de l’emissari amb nous equips de 

bombament i les instal·lacions elèctriques i de control associades. 



CONFIDENCIALRESTRINGIDAOBERTA INTERNA

 
 
 
 
Projecte Constructiu per a la millora de la capacitat de tractament de l’EDAR de Gavà – Viladecans en temps de pluja  
  

  

21

 

Les imatges següents mostren la proposta d’actuacions a nivell de pretractament per a les Opcions 

1 i 2 descrites anteriorment. 
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4. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 

4.1. REDACCIÓ ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Els treballs s’iniciaran amb l’anàlisi i validació de les propostes preliminars descrites en el present 

plec de bases. El Consultor ampliarà el detall de les solucions plantejades i estudiarà la viabilitat de 

noves solucions alternatives i/o complementàries que puguin millorar l’operativa de l’EDAR i/o 

reduir l’impacte del sobreeiximent de la mateixa en temps de pluja. 

A partir de les dades existents, s’analitzarà l’impacte que cadascuna de les solucions plantejades té 

al triangle de la Murtra a partir d’estimar la reducció de sobreeiximents d’aigua de pluja, tant pel 

que fa a la  durada dels abocaments  com el nombre d’esdeveniments. 

Durant aquesta etapa es realitzaran també els càlculs hidràulics i/o d’altres verificacions que siguin 

necessàries per determinar la viabilitat de les propostes. El consultor elaborarà plànols de planta, 

alçats i seccions que garanteixin la comprensió de les solucions plantejades. El conjunt de les 

diferents propostes seran descrites i valorades, a nivell d’estudi d’alternatives, i es portarà a terme 

el corresponent anàlisi multicriteri per a la determinació de l’alternativa més avantatjosa. 

En aquesta etapa es portarà a terme la recopilació de la informació de base, representada pels 

projectes as-build de les diferents etapes de construcció de l’EDAR. Es fa constar que la major part 

d’aquesta documentació no es troba en format editable, dwg o equivalent, estan només disponible 

en format pdf o paper físic. Serà responsabilitat del consultor la recopilació i digitalització de la 

informació que sigui necessària per a la correcta definició de les solucions. 

 

4.2. REDACCIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU  

Els treballs de redacció del projecte constructiu, pròpiament dit, s’iniciaran una vegada finalitzi l’EA 

i s’hagi acceptat la proposta per part de la Direcció Tècnica d’AB i l’AMB.  

A títol indicatiu i sense limitació, el projecte comprendrà el següent contingut: 

DOCUMENT núm. 1.  MEMÒRIA I ANNEXOS 
Memòria 

Annexos a la Memòria 

Annex 1.- Principals característiques. 
Annex 2.- Topografia i presa de dades. 
Annex 3.- Traçat. 
Annex 4.- Càlculs hidràulics. 
Annex 5.- Càlculs mecànics i estructurals. 
Annex 6.- Equips electromecànics. 
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Annex 7.- Instal·lacions elèctriques i control. 
Annex 8.- Pla d’obra i processos constructius. 
Annex 9.- Serveis afectats. 
Annex 10.- Annex mediambiental. 
Annex 11.- Pla de gestió de residus. 
Annex 12.- Pla de control de qualitat i garanties. 
Annex 13.- Estudi de seguretat i salut. 
Annex 14.-Criteris funcionals de l’automatització. 
Annex 15.-Criteris d’explotació i manteniment de les noves 
instal·lacions. 
Annex 16.-Pla d’explotació i manteniment de les noves instal·lacions. 
Annex 17.- Justificació de preus. 
Annex 18.- Pressupost per a coneixement de l’administració. 
Annex 19.- Autoritzacions i concessions. 

 
DOCUMENT núm. 2. PLÀNOLS 

1. Situació i Índex de plànols. 
2. Emplaçament. 
3. Estat actual. 
4. Aixecament topogràfic. 
5. Actuacions projectades. 
6. Plantes generals de les obres. 
7. Planta i perfils longitudinals. 
8. Equips electromecànics 
9. Instal·lacions elèctriques i de control 
10. Seccions tipus i detalls. 
11. Perfils transversals. 
12. Obres singulars. 
13. Canalitzacions elèctriques. 
14. Ocupació de terrenys. 
15. Serveis afectats. 
16. Afeccions a la vialitat. 
17. Reposició de paviments. 

 
DOCUMENT núm. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
DOCUMENT núm. 4. PRESSUPOST 
 Amidaments. 
 Quadre de preus núm. 1. 
 Quadre de preus núm. 2. 
 Pressupostos parcials. 
 Resum de pressupostos. 
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 Estadística de Partides. 
 Pressupost general. 
 

El contingut i format del projecte s’adequarà als requisits definits en la guia per a la redacció de 

projectes d’obra civil i espais verds (Codi: IT 730.02 A revisió 2, setembre de 2014), descarregable 

des de la web de l’AMB. 

https://www.amb.cat/web/amb/administracio-metropolitana/gestio-de-la-qualitat-i-del-medi-

ambient/sigqma/requisits-per-a-projectes-publics-de-construccio-i-documents-urbanistics 

A continuació, es recullen les activitats més rellevants que seran desenvolupades en el projecte 

constructiu: 

 Treballs de camp 

Una vegada definida la solució a implementar, el consultor portarà a terme els corresponents 

treballs de topografia que siguin necessaris per a la correcta definició de les noves instal·lacions i 

obres a executar. Aquests treballs podran requerir l’aixecament topogràfic d’espais confinats tals 

com dipòsits, cambres, col·lectors... Per a la realització d’aquestes feines, el personal proposat pel 

Consultor haurà de disposar de les corresponents formacions en matèria de Treballs en Alçada i 

Espais Confinats requerits pels serveis de prevenció d’Aigües de Barcelona. Així mateix s’atendrà als 

requeriments addicionals que puguin ser sol·licitats en matèria de prevenció de riscos. 

Alternativament als mitjans topogràfics convencionals, el Consultor haurà d’utilitzar, quan sigui 

necessari, sistemes d’escanejat làser, o similars, per l’aixecament 3D d’infraestructures puntuals 

que requereixin un detallada definició. 

 

 Càlculs hidràulics i de procés 

A partir de la proposta definida el Consultor realitzarà tots aquells càlculs i comprovacions que 

garanteixin que les actuals instal·lacions poden acceptar l’increment d’aigües tractades / elevades. 

Així, serà objecte dels treballs les següents comprovacions: 

- Càlcul i comprovació de l’actual línia piezomètrica del procés 

- Càlcul i disseny hidràulic de les noves conduccions necessàries 

- Càlcul i comprovació hidràulica de l’emissari sota les noves condicions de cabal 

- Disseny i selecció dels nous equips de bombament de l’emissari 

- Definició de la nova línia piezomètrica del procés d’acord amb la proposta de funcionament 

de l’EDAR en temps de pluja 
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- Comprovació i càlculs de procés amb les noves condicions de cabal (TRH, càrregues de sòlids 

entrada...) 

 

 Càlculs estructurals i mecànics 

El consultor realitzarà tots els càlculs estructurals i mecànics necessaris per a la implantació de les 

solucions proposades, com per exemple: càlcul mecànic de canonades, reforços estructurals en 

murs i tancs que poguessin ser requerits, suportacions i ancoratges... 

Els càlculs estructurals es duran a terme mitjançant la utilització de programari especialitzat, basat 

en elements finits per al cas específic del càlcul de plaques. Aquests càlculs poden ser acompanyats 

de fulls de càlcul propis sempre que siguin clarament comprensibles i pugui ser revisat el seu càlcul 

amb posterioritat. El consultor presentarà clarament les diferents hipòtesis i combinacions de càlcul 

utilitzades així com una taula resum de les càrregues considerades per a cada un dels elements 

estructurals. D’igual manera es presentaran esquemes/imatges de l’estructura amb les càrregues 

introduïdes. 

Es presentarà també en els seus càlculs estructurals els diagrames d'esforços dels diferents 

elements per tal de comprovar les sol·licitacions i el comportament de cada un d'ells. Fruit de 

l'anàlisi d'esforços es presentarà una taula amb els esforços màxims de càlcul que determinen 

l'armat o àrea de formigó de cadascuna de les seccions. 

Es presentaran els armats i / o seccions proposades a través de taules amb els esforços crítics, el seu 

armat o secció proposada, així com el grau d'aprofitament de l'armat / secció / perfil. Els resultats 

obtinguts de qualsevol programari de càlcul especialitzat es presentaran en un apèndix a l'annex del 

projecte i en cap cas constituiran el cos del mateix document.  

 

 Càlculs elèctrics 

Les solucions plantejades suposaran la instal·lació de nous equips electromecànics als quals s’haurà 

de garantir el subministrament elèctric des dels actuals quadres de distribució de planta en BT/MT. 

El consultor analitzarà l’actual sistema de distribució elèctrica dels diferents components de l’EDAR 

i, conjuntament amb el responsable elèctric de l’EDAR, determinarà el/s quadre/s de connexió dels 

nous receptors projectats. Aquest anàlisi comprendrà l’estudi de potències actuals i futures per tal 

de validar la disponibilitat de potència, la suficiència de les actuals proteccions i seccions de cablejat 

així com la compatibilitat elèctrica de la solució.  
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En cas que siguin necessàries modificacions en els actuals quadres, el Consultor definirà, a nivell 

constructiu, les adaptacions que siguin oportunes. 

L’annex elèctric abordarà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Càlcul de potències i corrents nominals dels receptors. 

- Corrents de curt-circuit i esforços electrodinàmics dels embarrats. 

- Definició de les proteccions de motors i circuïts. 

- Densitats de corrent i caigudes de tensió en conductors. 

- Definició de les seccions de cablejat i camins de cables (safates i tubulars). 

- Compensació d’energia reactiva. 

- Sistema d’arrencada. 

- Disseny dels nous quadres i volumetria necessària. 

- Enllumenat 

- Posta a terra 

- Llistats de cablejat 

- Esquemes unifilars 

- Esquemes constructius d’armaris 

- Seccions de rases i canalitzacions 

- Descripció de les instal·lacions en desús o a extingir 

 

 Automatització i control 

Per al govern de l’EDAR amb la nova proposta d’operació serà necessari dotar a les línies de procés 

(IFAS / MBR) de nous dispositius de control. Així mateix, la instal·lació de nou equips electromecànics 

suposarà l’increment de senyals en els actuals PLCs. 

El consultor portarà a terme un anàlisi de les noves entrades/sortides associades als equipament 

projectats i analitzarà els actuals PLCs per tal de determinar la possibilitat d’admetre les noves 

senyals. En cas que sigui necessari portar a terme modificacions sobre els actuals armaris de control, 

el Consultor definirà les corresponents adaptacions i/o ampliacions que garanteixin el correcte 

funcionament del sistema. Quan sigui necessari la instal·lació de nous PLCs, el Consultor definirà les 

especificacions i requeriments dels mateixos. 

L’annex abordarà, sense ser limitatiu, els següents aspectes: 

- Definició de l’arquitectura de control i comunicació 

- Selecció de materials 

- Modificació i/o extensions de la xarxa de comunicacions existents 

- Nous lay-outs dels quadres relacionats amb el control 
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- Arquitectura lògica de comunicacions amb tos els components i les seves comunicacions 

- Llistats de senyals 

- Descripció dels treballs d’instal·lació i estesa de cablejat 

- Descripció de les instal·lacions en desús o a extingir 

- Definició del P&ID 

El consultor desenvoluparà un document preliminar amb la nova filosofia de control que haurà 

d’implementar-se a l’EDAR amb la nova proposta de tractament dels cabals de pluja. Aquest 

document constituirà la base per a la futura adaptació de la lògica de control de l’EDAR. 

 

 Serveis i altres infraestructures afectades 

El projectista portarà a terme un estudi detallat dels serveis i d’altres infraestructures interiors de 

l’EDAR afectades per l’execució del projecte. Serà responsabilitat del mateix l’obtenció del conjunt 

de serveis presents en l’àmbit a través de la informació disponible els plànols as-build de la planta, 

així com mitjançant els reconeixements de camp.  

El Consultor elaborarà els plànols de detall de cadascuna de les afectacions tant en planta com alçat 

i definirà i valorarà els possibles desviaments i/o adaptacions per a compatibilitzar les actuals 

infraestructures amb les noves canalitzacions que poguessin ser necessàries. 

 

 Annex mediambiental  

Les actuacions projectades s’executaran de manera íntegra dins els límits de l’EDAR de Gavà 

Viladecans. Tot i això, l’EDAR es troba situada dins de l’àmbit Xarxa Natura 2000 – Delta del 

Llobregat. Donada aquesta situació serà necessari que el Consultor elabori la documentació 

ambiental prèvia necessària per tal que el promotor procedeixi a la realització de la corresponent 

consulta a l’òrgan ambiental competent.  

A partir de la resposta a la consulta efectuada, i en cas que sigui requerit, el Consultor elaborarà el 

corresponent Document Ambiental amb el contingut definit en el article 45 de la Llei 21/2013 de 9 

de desembre. 
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 Planificació de les actuacions 

El consultor elaborarà un pla de treballs detallat de l’execució de les activitats considerades en el 

projecte. L’esmentat pla resultarà de la resolució d'una xarxa de precedències, a partir de la definició 

d'unes activitats (i una durada d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre 

elles i d'un calendari laboral estimat. 

El pla de treballs estarà format per una memòria on es descriurà la planificació general dels treballs 

i la filosofia general adoptada per a l’organització de les tasques. Aquest document s’acompanyarà 

d’un planning tipus diagrama de barres on es recollirà el conjunt de totes les activitats, en detall, i 

la xarxa de precedències. 

Finalment, l’annex corresponent comprendrà els plànols necessaris per a representar les possibles 

fases d’obra i seqüència de treballs prevista. 

 

 Gestió de residus 

El consultor redactarà el corresponent annex de Gestió de Residus, d’acord amb el RD105/2008, on 

es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Aquest annex inclourà la 

següent informació :  

- Estimació de la quantitat (en t i m3), dels residus de construcció i demolició que es generaran a 

l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de residus. 

- Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus.  

- Mesures per la separació de residus a l’obra.  

- El consultor ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la 

mateixa obra, sempre que sigui possible i tècnicament viable. En cas de no poder fer aquesta 

separació en origen, el projectista podrà encomanar-la a un gestor de residus. En aquest últim 

cas, haurà d’indicar els gestors més propers a l’àmbit del projecte. 

- Els plànols de les instal·lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de la construcció i demolició dins de la mateixa obra. 

- Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la 

construcció i demolició dins de la pròpia obra.  

- El pressupost d’aplicació i execució de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

que s’incorporarà al pressupost d’execució material de l’obra com a un capítol específic.  
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 Estudi de seguretat i salut 

El consultor redactarà el corresponent estudi de seguretat i salut que contindrà tots els documents 

i satisfarà tots els requisits previstos per l’article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE 

de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció, així com la Llei d’obra pública 3/2007 del 4 de juliol (art.18). 

 

 Pla de Control de Qualitat 

El consultor elaborarà un pla de control de qualitat específic per a l’obra projectada on s’identifiquin 

les activitats i materials crítics a controlar. El pla de control de qualitat contindrà: 

- Memòria descriptiva del pla d’assaigs on s’especifiquin les activitats a controlar així com els 

criteris de freqüències dels diferents assaigs o controls. 

- Pla d’assaig pròpiament dit, elaborat amb l’aplicació TCQ i adaptat a l’obra, modificant i 

adaptant el pla que automàticament genera el programa en funció del pressupost. 

 

 

5. DOCUMENTACIÓ ENTREGABLE I FASES DE TREBALL 

S’estableix la següent documentació entregable, d’acord amb les següents Fases: 

- Fase 1:  Estudi d’alternatives 

- Fase 2:  Redacció del projecte constructiu 

L’abast dels d’ambdós documents s’ajustarà a allò indicat en l’apartat 4 del present plec de bases. 

Tots els documents hauran d’estar signats per un enginyer/tècnic superior qualificat. El cost del 

visat, en cas de requerir-se, serà abonat directament per AB, a càrrec seu, a l'esmentat col·legi. 

A la finalització dels treballs s'haurà de lliurar a AB : 

- Un (1) exemplar enquadernat de cadascun dels documents. El format de presentació serà 

DIN A3. Les tapes seran rígides i l’enquadernació es farà amb cargols. Els toms tindran un 

gruix no superior a 4 cm. 

- Dos (2) USB, amb tota la documentació en format editable, plànols en autocad, el text en 

format word i el pressupost en format TCQ, degudament indexats per cadascun dels 

documents. 
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-  Dos (2) USB,  amb tota la documentació en format pdf, degudament indexada per 

cadascun dels documents. 

 

6. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 

El consultor designarà un responsable dels treballs que assumirà l’autoria de l’estudi d’alternatives 

i del projecte constructiu i serà el coordinador de l’equip de treball. L’autor comptarà amb el suport 

d’un equip multidisciplinari que comprengui el conjunt de disciplines pròpies de l’actuació 

projectada. Aquest equip d’especialistes estarà obligatòriament a disposició del servei amb la 

dedicació que sigui requerida en cada fase. 

Així, l’equip de treball estarà format pels següents membres principals: 

 

Posició Formació Experiència 

mínima 

Autor del  estudi 

d’alternatives i projecte 

constructiu 

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Màster), 

Enginyer/a Industrial (Màster) 

10 anys 

Enginyer especialista en 

tractament d’aigües 

residuals i processos  

Enginyer/a de Camins, Canals i Ports (Màster), 

Enginyer/a Químic, Enginyer/a Industrial 

(Màster), Enginyer/a Agrònom (Màster) 

10 anys 

Enginyer especialista en 

instal·lacions elèctriques, 

automatització i control 

Enginyer/a Industrial (Màster)  10 anys 

 

L’autor dels treballs podrà ser alhora l’especialista en tractament d’aigües i processos. 
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L’equip de col·laboradors al projecte comprendrà també: 

- Especialista mediambiental. 

- Especialista en topografia. 

- Especialista en hidràulica. 

- Especialista en estructures. 

- Equip de delineants projectistes. 

L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de 

l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específic de la 

direcció dels treballs, l’adjudicatari s’obliga a garantir: 

 

- L’assistència a les reunions de treball de qualssevol dels membres especialistes de l’equip 

anteriorment descrit, per a tractar aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com 

resulti necessari.  

- Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 

projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi d’aquesta, tractant els aspectes 

necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de decisions.  

 

7. SEGUIMENT I SUPERVISIÓ I VALIDACIÓ DELS TREBALLS 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs correspon a AB. Per poder dur a terme 

les tasques de seguiment i control, AB tindrà accés en qualsevol moment, a les dades i documents 

que l’adjudicatari estigui elaborant, amb independència de l’estat en què es trobin. A aquests 

efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs als tècnics designats per AB al respecte. 

A les reunions de seguiment i control, l’adjudicatari aportarà la documentació que s´hagi acordat 

amb AB, tenint cura que els documents i plànols de treball siguin intel·ligibles. Amb aquest objectiu, 

s’escolliran les escales de representació i colors més adients pels documents gràfics. L’adjudicatari 

portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni idea de la solució global 

proposada. 

AB, juntament amb l’adjudicatari, establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de reunions 

a desenvolupar amb l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

L’adjudicatari aixecarà acta de totes les reunions mantingudes amb tècnics d’AB com amb els 

responsables dels ajuntaments o altres administracions o organismes implicats. Les actes s’enviaran  



CONFIDENCIALRESTRINGIDAOBERTA INTERNA

 
 
 
 
Projecte Constructiu per a la millora de la capacitat de tractament de l’EDAR de Gavà – Viladecans en temps de pluja  
  

  

32

 

per correu electrònic a tots els participants perquè puguin fer les esmenes o observacions que 

creguin oportunes en el termini màxim d’una setmana. 

Cada mes, i mentre duri la redacció del Projecte, el Projectista està obligat a informar detalladament 

i per escrit a AB, de l'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitarà a AB les dades 

corresponents a l'actualització del Programa de Treballs vigent. L'informe corresponent es lliurarà a 

AB dins els tres primers dies hàbils del mes següent. 

L’acceptació dels treballs es realitzarà en dos nivells, un primer nivell, realitzat per AB; i un segon 

nivell, a ser realitzat per l’AMB. La validació de primer nivell per AB donarà lloc a la facturació del 85 

% de l’activitat realitzada per part del consultor, d’acord amb el quadre de preus recollit en l’apartat 

9 del Plec de Bases. El 15 % restant serà facturat un cop s’hagi validat l’activitat per part de l’AMB, i 

hagin estat entregats els exemplars prescrits en aquest Plec.  

En qualsevol lliurament, AB revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els 

arranjaments a realitzar pel Projectista mitjançant un Informe de Revisió. El Consultor estarà obligat 

a respondre a aquest informe indicant com/on s’ha integrat les correccions i/o observacions 

realitzades. 

 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada total de la prestació és de 6 mesos distribuïda en les dues fases de treball indicades en el 

punt 6 del Plec de Bases Tècniques. 

- Fase 1:   Estudi d’Alternatives, amb una durada de 1,5 mesos 

- Fase 2:  Projecte Constructiu, amb una durada de 4,5 mesos 

Els terminis indicats inclouen els temps de revisió dels documents per part de la direcció tècnica 

d’AB. Aquests terminis s’estableixen en 2 setmanes a contar de la data de lliurament de les 

corresponents maquetes dels esmentats documents. 

A l’inici dels treballs, el consultor detallarà el pla de treballs a implantar en la prestació del servei. 

Aquest pla serà lliurat a la direcció tècnica dels treballs en un termini màxim d’una setmana a contar 

de l’acta d’inici. A banda de les fites d’entrega dels documents indicats, el prestador del servei haurà 

de considerar fites parcials amb entrega de documentació en procés per a la seva validació. Aquest 

document serà la base per al seguiment i control del grau d’avançament dels treballs.  
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9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base per a la present licitació s’estableix en 70.000,00 €, IVA EXCLÒS, per a la 

realització del conjunt de treballs indicats en el plec de bases (estudi d’alternatives i projecte 

constructiu). 

 

10. ABONAMENT DELS TREBALLS 

La forma de pagament s’estructurarà com segueix: 
 

 85% al lliurament de la maqueta final completa un cop revisada per part d’AB.  

 15% al lliurament de la documentació requerida un cop validada per part de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.  

 

11. DOCUMENTACIÓ ANNEXA AL PLEC 

S’adjunta al present Plec un extracte de plànols corresponents als projectes  as-builts de l’EDAR de 

Gavà – Viladecans. 

Per disposar d’aquest dossier de plànols s’haurà de sol·licitar el corresponent enllaç de descàrrega. 

 

 

 

 

 

 


